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第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

各资格预审申请通过单位于 年 月 日 时 分前进入威海市

建设工程电子交易系统进行确认。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：威海辰西置业有限公司

地址：山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道文化中路 88 号

联系人：高瑜

电话：0631-5319376

1.1.3 招标代理机构

名称：济南市建设监理有限公司

地址：威海市高区戚家钦村东街 118-6 号（烟威分公司）

联系人：周晓宇 彭行行

电话：0631-5290023

1.1.4 项目名称 城投文化中路住宅项目一期施工

1.1.5 项目概况

本项目位于威海火炬高技术产业开发区，文化中路以南，古寨西路以

东。本项目共分三个标段，项目概况分别为：

一标段包含 A1#、A2#、A3#、A4#、A7#五栋住宅楼（含网点）、A-S#

售楼处及部分车库。总建筑面积为 77691.01 平方米，其中住宅包含

A1#-4#、7#楼建筑面积 53929.54 平方米，地下车库建筑面积 23761.47

平方米。A1-4#住宅楼地上为 17 层、地下 3 层，地上建筑高度 54.4 米，

7#住宅楼地上为 17 层、地下 2 层，地上建筑高度 54.4 米，车库为地

下 2 层，结构形式住宅楼为剪力墙结构、车库为框架结构。

二标段包含 5#、6#、13#、14#四栋住宅楼及部分车库。总建筑面

积为 38525.21 平方米，其中住宅包含 5#、6#、13#、14#楼建筑面积

30156.73 平方米，地下车库建筑面积 8368.48 平方米。住宅楼地上为

17 层、地下 2层，地上建筑高度 54.4 米；车库为地下 1层，结构形式

住宅楼为剪力墙结构、车库为框架结构。

三标段包含 8#、9#、10#、11#、12#及对应地下车库。总建筑面积

为 52307.76 平方米，其中住宅包含 8#-12#楼建筑面积 41698.37 平方

米，地下车库建筑面积 10609.39 平方米。8#、9#住宅楼地上为 17 层、

地下 3层，地上建筑高度 54.4 米，10#、11#、12#住宅楼地上为 17 层、

地下 2层，地上建筑高度 54.4 米，车库为地下 1 层，结构形式住宅楼



5

为剪力墙结构、车库为框架结构。

1.2.1 资金来源及比例 自筹资金 100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围
设计图纸范围内的建筑工程、一般安装工程、消防安装工程、专业暂

估工程的施工及保修，具体内容详见工程量清单。

1.3.2 计划工期 720 日历天。

1.3.3 质量标准 达到国家验收规范合格标准

1.4.1
投标人资质条件、

能力

资质条件及项目经理资格：详见资格预审公告

其他要求：

1、失信被执行人查询地址：https://zxgk.court.gov.cn/shixin/；

（查询省份为：全部）；

2、近三年无行贿犯罪记录；（按招标文件格式的招标人信用承诺书提

供）；

3、信用中国查询网址：https：//www.creditchina.gov.cn/；（以网

站下载的投标人信用报告内容以准）；

4、信用中国（山东）查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/；

（以网站下载的投标人信用报告内容以准）。

注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台

（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记。

1.4.2 联合体投标 不接受

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2
投标人提出问题的

截止时间和形式

时间：投标截止时间 10 日前

形式：请潜在投标人在本项目公告页面下方点击“提出疑问”按钮上

传需要澄清的问题

1.10.3
招标人澄清和修改

招标文件

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的澄清

与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人

不再另行通知。

1.11 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其

他材料
招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件、工程量清单、图纸等

2.2.1

投标人要求澄清招

标文件的截止时间

及形式

时间：投标截止时间 10 日前

形式：请潜在投标人在本项目公告页面下方点击“提出疑问”按钮上

传需要澄清的问题

https://www.creditchina.gov.cn/；（以网站下载的投标人信用报告内容以准）
https://www.creditchina.gov.cn/；（以网站下载的投标人信用报告内容以准）
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2.2.2
招标文件的澄清形

式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的澄清

与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人

不再另行通知。

2.3.1 招标人修改的形式
请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的修改

信息

2.3.2
投标人确认收到修

改
修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知

3.2.1 招标控制价

序号 项目名称 招标控制价（元） 备注

标段一 256665730.91

1 建筑工程 158182039.08

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

22561566.00 元

2
铝合金门窗

工程
10184652.09

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

498466.68 元

3 安装工程 38016873.31

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

3095598.28 元

4
专业工程暂

估
50282166.43 含工伤保险

标段二 127601974.98

1 建筑工程 83561121.49

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

12307786.88 元

2
铝合金门窗

工程
6473284.36

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

316821.48 元

3 安装工程 17000321.51

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

1383819.59 元

4
专业工程暂

估
20567247.62 含工伤保险

标段三 177309490.31

1 建筑工程 117700775.57

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

15453905.92 元

2
铝合金门窗

工程
11344139.52

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

14088.49 元
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3 安装工程 21071771.44

措施费（不含工伤保险、

税金）上限控制价为

1754051.61 元

4
专业工程暂

估
27192803.78 含工伤保险

城投文化路住宅项目 561577196.20

各投标单位在报价时，投标报价均不能高于整个工程及上述各组成费

用的招标控制价，否则否决其投标。

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起 90 日历天

3.4.1 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金的金额：

一标段：人民币 23万元整；

二标段：人民币 11万元整；

三标段：人民币 16万元整。

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子

保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后

果由投标单位自行承担）

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截

止时间前到达指定账户。

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心

收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金

管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”

账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录

“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，

选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保

证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确

退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注

明“房建市政工程投标保证金”。

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定

一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行

投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交

易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信

息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求

操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引

发的后果由投标人自行承担。
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要求：

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。

2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明

（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证

金转出账户需与基本账户相同。

3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视

为放弃本次投标。

2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投

标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。

投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证

明等）及银行保函彩色扫描件。

3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账

户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企

业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有

效保函；4）保险机构在国家金融监督管理总局批准或备案的证明；5）

保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执

照。

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程

电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投

标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由

代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资

源交易网”（详见办事指南-工程建设专区-威海市建设工程电子化交

易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：

400-0055-890。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。

3.5 资格审查资料 应按招标文件规定提供

3.6.3 文件要求

如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员

会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、

人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4.1.1 投标截止时间 年 月 日 时 分

4.1.2 递交投标文件地点

投标人通过威海市建设工程电子交易系统制作电子投标文件，并在投标

截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。本项

目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加电子开标会议；需在本
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单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。本项目无

需提交纸质投标文件。

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号）

【交易 厅】，本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加

电子开标会议；投标单位提前熟悉交易系统，通过交易系统线上参加开标

活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标单位承担。

5.2 开标程序 在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人（含

招标人代表 1 名），其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的

三分之二。

评标专家确定方式：通过省级评标评审专家库随机抽取。

注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。

（开标现场招标代理人查询）。

6.3.2
评标委员会推荐中

标候选人的人数

每个标段推荐三名中标候选人（不排序）。

本项目共分 3 个标段，同一投标人最多可中标 2个标段。

注：因交易系统受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不

作为定标因素。

7.1
中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介：同公告发布媒体

公示期限：不少于 3 个工作日

本项目是否递补中标候选人：否

7.4.1
是否授权评标委员

会确定中标人
否

7.4.2 定标委员会的组建
定标委员会构成：5人；

定标专家确定方式：由招标人直接确定。

7.4.4 定标时间和地点
定标时间：中标候选人公示期结束无异议后 5 个工作日内；

定标地点：威海市公共资源交易中心。

7.5
中标人公示媒介及

期限

公示媒介：同公告发布媒体；

公示期限：3 日。

7.8 履约保证金 不要求递交履约保证金。

7.10
特别强调

1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中
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标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管

部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备

或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。

3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质

性条款的，将作出否决投标的处理。

4、请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件五中“计算机辅助评标电子投标文件编

制及报送要求”及威海市公共资源交易网“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”

操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上

传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

5、扫黑除恶及招投标的投诉电话：

受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局

电话：0631-5625432

传真：0631-5620550

电子邮箱：gcglbgs@sina.com

通讯地址：威海市文化西路 288 号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室

6、信用信息报告查询路径：

（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会

信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。

（2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→上方“信用中国信息查询”查询框内

输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。

注：若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容

为准。

10
是否采用电子招

标投标
是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已

具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还

应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关



12

投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人有被最高法院列入失信被执行

人；

（14）投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人近三年有行贿犯罪记录；

（15）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（16）投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上申请单位制作

的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标单位的投标文件

由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的

不同单位，不得同时参加该项目同一标段的投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
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1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标

人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。
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2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文

件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、

前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表

规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标

截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前

随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已

收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投
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标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，资格审查部分每项应按要求

上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 pdf 格式的文档。

其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的签

章按钮进行电子签章，按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表

人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

技术标即施工组织设计，按电子交易系统自动生成格式填写。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量

清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报

价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进

行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投

标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程

量清单中的编制说明为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。
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3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销

其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标

人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可

的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约

担保；

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为；

（4）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在

申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能满足资格预审文件的要求，且没有实质

性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其

投标。
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3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件

编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基

础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件，投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人

不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：
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5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价

和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认

开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成，评标专家

通过省级评标评审专家库随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人；
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（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被最高人民法院列为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委

员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示媒介及期限

招标人在收到评标报告之日起 3日内，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定

的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。
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7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人

将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能

力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标方式

7.4.1 定标委员会依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2 定标委员会的构成及确定方式见投标人须知前附表。

招标人负责自行组建定标委员会，承担定标的主体责任，定标委员会成员人数见投标人须知

前附表。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人担任，定标委员会成员原则上由招

标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术(经济)人员组成，也可以聘请一定数量的专家(本

项目代理机构工作人员除外)，外聘专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应

对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。定标委员会在定标会上推荐定标组长 1 人。

7.4.3 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加定标活动前 3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加定标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
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（8）为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

7.4.4 定标时间和地点见投标人须知前附表。

7.4.5 定标办法：本项目采用直接票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会成员根据投标单位的投标文件对

评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得 3 分，排名第二得 2 分，排名第三

得 1分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

1、获得定标委员会排名第一票数多的优先；

2、获得定标委员会排名第二票数多的优先；

3、得分相同的，重新投票。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或

重新招标。

7.5 中标人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。

7.6 中标结果异议

中标候选人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。招标人将在收到异议之日

起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。因异议或投诉成立，招标人可选择第二

名中标人中标或重新组织招标。

7.7 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。

7.8 履约担保

本工程无需提交履约保证金。
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7.9 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予

退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.10 特别强调

见投标人须知前附表。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的；

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须

审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、
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社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

监督部门投诉。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，

现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

招标人或招标代理机构： （盖公章）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人： （盖公章）

法定代表人： （印章）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

：

，位于 ， 年 月 日在 公共资源交易

中心进行 招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价 ，

工期为 天（日历日），质量达到 标准。项目经理（项目负责人）为 ，项目管

理机构关键岗位人员分别为 。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关

内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与 签订施工合同。

招标单位（盖章） 代理机构（盖章）

日期： 年 月 日
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附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.本项目发布系统为：信创版威海市建设工程电子交易系统（以下简称“新工程系统”），

需要通过威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转使用。

2.投标人应通过“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”制作电子投标

文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网状

态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

3.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztbml 版的电子招

标文件后，使用“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版）”打开，并切换到投

标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目

录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按

要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 pdf 格式的文

档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清单导出全套表格，若招标文

件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”

一项中。

4.投标报价清单信息应以 gczj 文件形式导入，其中 gczj 文件清单内容中的投标总报价、分

部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价

相关的补充表格，须与 gczj 内容保持一致。

5.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认

真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投

标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投

标报价”的内容保持一致。

6.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签

名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实

性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

7.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文件切换到电子投标文件制

作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切

换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个

标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则

电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处
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理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新

版）”工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工

具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件

提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。【注意：电

子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）】

注：关于电子投标文件签章的说明

（1）资格审查部分每项应按要求上传 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进

行信息点选或上传 pdf 格式的文档。

（2）ztb 格式投标文件制作完成后，投标人进入文件签章步骤进行电子签章，系统会按照标

段和目录展示所有标书内容，请按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、

投标函附录、授权委托书、投标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。

（二）投标人网上电子开标须知：

1．投标截止时间前请投标人使用新工程系统提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可

用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安

装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原

因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入

口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行

配置联网的笔记本电脑。不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉新工程系统（工程

建设项目供应商操作手册通过“威海市公共资源交易网”首页，点击“办事指南”，在“工程建

设专区”查看下载），通过新工程系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商

承担”。

开标步骤：使用 CA 数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一网通办”新入口跳转进

入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点击“开标”菜单。登录系统需使用 CA 数字证书设备

密码（即锁本身的 pin 码）。建议提前验证密码是否正确。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，

但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；
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（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具（新版），

签章软件。

投标人进入新工程系统-》文件下载专区，下载“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制

工具（新版）”并完成安装即可。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔

CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1

小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计

时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密

投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒

计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒

计时内未点

击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需

进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

5.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的

问题。

6.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同

一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按

钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导

致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线

签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属

于实质性条款的；
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（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

7.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码

均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

8.本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共

资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，

将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有疑问请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292；客服 qq：2881295777。

9.人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统

自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不

再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，

将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编 列 内 容

2.1
分值构成

(总分 100 分)
见评标办法附录

2.2 评标基准价计算方法 见评标办法附录

2.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基

准价

2.4 评分标准 见评标办法附录

一、评标方法

1.1 本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本

章 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低

于其成本的除外。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，以技术

文件得分高的优先；如果技术文件得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

1.2 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个

使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决

的，招标人应当依法重新招标

二、评审标准

2.1 分值构成：见评标办法附录。

2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。

2.4 评分标准：见评标办法附录。

2.5 评标

2.5.1 评标一般按下列程序进行：

（1）组建评标委员会；
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评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成，评标专家通过省级

评标评审专家库随机抽取，人数为 7人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和

经济标评委两个评审组，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1人；

（2）评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子

辅助评标系统对暗标进行编号封存；

（3）清标；

（4）初步评审；

（5）详细评审；

（6）向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人；

（7）评标委员会解散。

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和

比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细

表等进行全面详细评审。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

（1）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

（2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（4）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投

标报价的；

（5）投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的

招标控制价的；

（6）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

（9）没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

（10）降低招标文件规定不可竞争费用的；

（11）投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证

明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

（12）施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：
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（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为工程项目的监理人；

（4）为工程项目的代建人；

（5）为工程项目提供招标代理服务的；

（6）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人有被最高人民法院列入失信被

执行人；

（14）投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人近三年有行贿犯罪记录的；

（15）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（17）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（18）在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表

中规定的任何一项评审标准的；

（19）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项

评审的；

（20）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（21）评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
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（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（12）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

（13）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（14）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（15）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（16）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（17）投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作

的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由

同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（18）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致

的。

2.5.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情

节严重者，依法进行行政处罚。

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

（5）法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标：重新招标后投标人仍少于 3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，

属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据技术标、资信标及商务标等方面由
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评标委员会对各对投标企业进行综合评定，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标

报价低于其成本的除外。若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，

以技术文件得分高的优先；如果技术文件得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招

标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.5.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.11 技术标评委打分计算方法为：

（1）技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，所有技术标评委打分的算数平均值

为技术标的最终得分。

（2）经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评

审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和

主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定

的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14 近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指

从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否

决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约

担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审
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3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标

委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员

会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经

投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外。

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，

应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

（4）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

（5）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

（6）修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不

能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄

清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于

投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
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3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到

低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

3.5 定标

本项目采用直接票决定标法。

定标委员会遵循择优的原则，独立行使投票权。定标委员会成员根据投标单位的投标文件对

评标委员会推荐的中标候选人进行投票排定名次，排名第一得 3 分，排名第二得 2 分，排名第三

得 1分，投票采用记名方式并注明投票理由。汇总最终得分，得分最高的为中标人。

最终得分相同的执行以下规定：

1、获得定标委员会排名第一票数多的优先；

2、获得定标委员会排名第二票数多的优先；

3、得分相同的，重新投票。

定标委员会成员综合考虑企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、

招标人认为需考量的其他因素等对各中标候选人进行评审比较，进行一次性票决排名。

①企业信誉。包括企业信用信息、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。

②价格因素。主要包括商务报价高低、报价的合理性、不平衡报价情况等。

③企业实力。包括企业规模、行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员情况、近几年营

业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。

④拟派项目管理机构能力与水平。包括项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、

职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性，技术负责人职称、

从业年限，项目管理人员的证书、职称）、质量安全管理措施等。

⑤招标人认为需考量的其他因素，如：有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标

被处理处罚；有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投票被处理处

罚；投标人或其法定代表人、委托代理人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行

为记录；投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量安全问题等。

注：投标文件需覆盖全部定标评审要素，投标文件内容即为最终定标依据。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或

重新招标。
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第四章 合同条款及格式

SDF—2019—0002 编号：

建设工程施工合同

城投文化中路住宅项目一期施工

山东省住房和城乡建设厅
制定

山东省市场监督管理局
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海辰西置业有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就城投文化中路住宅项目一期施工及有关事项协商一

致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：城投文化中路住宅项目一期施工

2、工程地点：位于威海市火炬高技术产业开发区，文化中

路以南，古寨西路以东。

3、资金来源：自筹资金。

4、工程概况：

一标段：包含 A1#、A2#、A3#、A4#、A7#五栋住宅楼（含网

点）、A-S#售楼处及部分车库。总建筑面积为 77691.01 平方米，

其中住宅包含 A1#-4#、7#楼建筑面积 53929.54 平方米，地下车

库建筑面积 23761.47 平方米。A1-4#住宅楼地上为 17 层、地下

3 层，地上建筑高度 54.4 米，7#住宅楼地上为 17 层、地下 2 层，

地上建筑高度 54.4 米，车库为地下 2 层，结构形式住宅楼为剪

力墙结构、车库为框架结构。

二标段：包含 5#、6#、13#、14#四栋住宅楼及部分车库。

总建筑面积为 38525.21 平方米，其中住宅包含 5#、6#、13#、

14#楼建筑面积 30156.73 平方米，地下车库建筑面积 8368.48

平方米。住宅楼地上为 17 层、地下 2 层，地上建筑高度 54.4

米；车库为地下 1 层，结构形式住宅楼为剪力墙结构、车库为

框架结构。
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三标段：包含 8#、9#、10#、11#、12#及对应地下车库。总

建筑面积为 52307.76 平方米，其中住宅包含 8#-12#楼建筑面积

41698.37 平方米，地下车库建筑面积 10609.39 平方米。8#、9#

住宅楼地上为 17 层、地下 3 层，地上建筑高度 54.4 米，10#、

11#、12#住宅楼地上为 17 层、地下 2 层，地上建筑高度 54.4

米，车库为地下 1 层，结构形式住宅楼为剪力墙结构、车库为

框架结构。

5、工程承包范围：设计图纸范围内的建筑工程、一般安装

工程、消防安装工程、专业暂估工程的施工及保修，具体内容

详见工程量清单；

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日（以施工许可证日

期为准）

计划竣工日期： 年 月 日

工期：720 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为： （¥ ），最终结

算价款依据发包人委托的第三方单位的审计意见为准。本金额

含税，开具增值税专用发票，税率为 9% ；

2、合同价格形式：固定单价，详见招标文件及清单编制说

明的中标工程量清单报价。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成



42

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成

合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程

建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期

及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款

分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4、发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强

施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解

并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协

议。
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八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含

义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在威海市环翠区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是

合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承

包人执叁份。

发包人：(盖章) 承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定

的《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）

通用条款。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形

成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人

就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签

字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：----。

1.1.3.9 永久占地包括：----。

1.1.3.10 临时占地包括：----。

1.3 法律
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适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价

管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关

法律、法规、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验

收统一标准》（GB50300-2013）及其各相关专业质量验收规范

及国家和地方颁布的现行有关标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：------；

发包人提供国外标准、规范的份数：------；

发包人提供国外标准、规范的时间：------；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

------。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖

章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
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发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日向

承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：6 套(其中 2 套做竣工图

使用，该 2 套图纸承包人需保持全新并按竣工状况修订)；

发包人向承包人提供图纸的内容：------ 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关文件，

相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：不少于 4 份；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：7 日内审批，如有特殊情况

顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场发包人、承包人、监理人各

准备一套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确

定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行办理出入现场所需
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全部手续及承担相关费用，承包人不得将用于本工程的材料设

备私自运出。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交

通的边界为施工现场大门。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道

路和交通设施的约定： ------ 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用

和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工

程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要

求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程

使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归

属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程

使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技

术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：------ 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：------ 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
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姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现

场行使发包人的一切权利和履行义务 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：现场施工

用水、用电、道路等已开通。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： ------ 。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式： ------ 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案

资料（包括各专业分包单位等全部城建档案归档资料）。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括全

部城建档案归档费用）。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 日内，每

延期一天支付签约合同价 0.3‰的惩罚性违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求：按威海市城建档案馆要求

提供书面资料、电子版资料、扫描件等及发包人其它要求。
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（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人须负责工程安全、质量、进度等方面的统一协调与

管理。所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当

中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现

场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利

及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、

进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工

管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对

专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进

行相应的处罚。

②对于所有发包人供应的材料，承包人应于合同签订后 30

日内提报甲供材料总计划；每月 25 日前承包人提报甲供材料月

份计划。甲供材料、设备由承包人按程序进行验收，验收合格

后承包人对其质量和数量负责。若因承包人未及时提报甲供材

料计划或计划不准确而造成的一切损失，均由承包人承担。甲

供材料验收单由发包人、承包人、监理人、供货方四方共同签

字确认后生效。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1 项目经理：（项目负责人）

姓名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理(项目负责人)的授权范围如下：全权代

表，代表承包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务。
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关于项目经理(项目负责人)每月在施工现场的时间要求：不

少于 25 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理(项目负责人)

缴纳社会保险证明的违约责任：------ 。

项目经理(项目负责人)未经批准，擅自离开施工现场的违约

责任：每次支付违约金 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理(项目负责人)的违约责任：

见 21 条补充条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理(项目负责人)

的违约责任：每次支付违约金 50000 元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排

报告的期限：合同签定 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违

约责任：每次支付违约金 50000 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

由发包人现场管理人员批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见 21

条补充条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每

次支付违约金 1000 元。

承包人对于项目经理及项目主要施工管理人员的任用及管

理，达不到正常施工的要求，影响到工程的安全、质量、进度时，

发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： ------ 。

主体结构、关键性工作的范围： ------ 。

3.5.2 分包的确定
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允许分包的专业工程包括： ------ 。

其他关于分包的约定：------。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： ------ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时

间：自开工之日起。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： ------ 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：执行监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用

承担的约定：由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师： ；

职务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： ------ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授

权监理人对以下事项进行确定：

（1）------；

（2）------；

（3）------。
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5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：各方对工程质量有争议，承包

人同意由发包人指定有资质的工程质量检测机构鉴定，承包人

认可该鉴定结果。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

各方均有责任，由各方根据其责任比例分别承担。责任比例无

法区分的，发包人和承包人按 3：7 比例分担。

对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件

可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类

材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人

认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提交施工工艺以及

发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后

执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的

质量等级，则承包人向发包人支付暂估签约合同价 5%的质量违

约金额，且进行返工直至验收合格，因此耽误的工期不予顺延；

质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承

包人任何应得的款项中扣除。承包人按本款约定支付质量违约

金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

施工单位施工前需要对安装专业的设计图纸进行二次深化

设计，设计图纸应结合各相关专业情况对开关、插座、灯具、

卫生洁具等安装位置、管井及吊顶管道排布、机房设备布置等

细部环节进行深化设计，深化设计图纸需要经过原设计人、监

理人、发包人确认后方可施工；

内墙抹灰施工前，承包人须组织发包人、监理人等对安装管

线剔槽、敷管、管道周边封堵情况进行验收，经确认后方可进

行下一步施工；否则由此产生的管线后期剔槽、修补等工作及

费用均由承包人负责。

5.3 隐蔽工程检查
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5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法

规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，

并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。通

知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备

验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可

进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理人限定的时

间内修改后重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期

要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、

《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产

文明施工，达到省级安全文明工地要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施

工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他

人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人必须负责工程安全管理，

发包人对承包人的安全管理情况有经济奖罚权利。承包人原因

导致安全事故的，由承包人承担全部责任。

（3）工程施工中，承包人必须遵守安全生产的有关规定，

采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工

过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包人，在排

除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采

取措施，负责自费保护好事故现场。
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（4）在符合法律法规、地方性法规规章的前提下，在施工

现场设置符合发包人要求的施工围挡和警示标志，做好安全施

工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容

齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；

施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不

到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，承包人支付 2000

元/次违约金。

（5）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市

政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等

防治扬尘的控制措施。

（6）承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材

料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到

监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时

清理而发生的违约金、赔偿、纠纷、罚款等责任和费用应由承

包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管

部门规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行

政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照工程所在地行政主管部

门规定执行，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达

标外，发包人有权要求承包人支付 5 万元惩罚性违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合

同签订后，支付安全文明施工费的 50%。承包人在工程量或施工

进度完成 50%时，填报安全生产费用支付申请，经发包人、监理

人审核通过后支付剩余 50%。施工过程中，每月完成的产值扣除

相应建筑工程安全防护、文明施工费用。至城投文化中路住宅



56

项目一期施工完工，总付款（含安全文明施工费）不能超过进

度产值（含安全文明施工费）的 80%。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

承包人应在合同生效后 7 日内向发包人提交一份适合于整个工

程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。

该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所

说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。

在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提供承包人认为必

要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提

供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。

但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应

减轻或免除承包人对其应负的责任 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 日

内。

为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度

计划不符时，发包人有权要求承包人修订原进度计划。同时，

承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划

或修订的进度计划进行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出

修改意见的期限：收到后 7 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出

修改意见的期限：收到后 7 日内。
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7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7

日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7

日内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起---天

内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合

同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线

和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：------。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法

为：见第21条补充条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：----。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：------。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）------；

（2）------；

（3）------。

7.8 暂停施工
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考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进

行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保

护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。

如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而

给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部

工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，

并且工程暂停已经超过 28 天，承包人有权得到的付款应为该工

程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。

但以下列条件为前提：

(1)承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记

为发包人的财产；

(2)暂时停工不是由于承包人原因造成的；

(3)如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材

料。

一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取

了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面

的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：

在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示

已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查

受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂

停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停

不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人

承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或

（无论由于何种原因造成）承包人未能履行适当保护和照管责

任，则修复费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：------。
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8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相应规

定计取。

8.4.2 关于材料的采购及使用约定：

①承包人应在材料进场 7 日前向发包人书面递交材料品牌、

质量证明及样品，发包人和监理人 10 日内签认；发包人和监理

人未签认的材料，承包人不得使用。

②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并

经发包人和监理人验收，未经发包人和监理人验收或验收不合

格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人和

监理人 有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检

验的费用均由承包人负责。

③图纸范围以内的其他材料价格承包人应自行考虑材料涨

价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。承包

人采购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部

门的有关规定。

④发包人和监理人对材料的签认或验收行为不构成对材料

质量的保证，不减免承包人对材料质量问题的责任。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员
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9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：------。

施工现场需要配备的试验设备：------。

施工现场需要具备的其他试验条件：------。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：------。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： ------ 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时

按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，

调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。在建设过程

中如发生市场物价浮动和政策性调价，按 11.1 条价格调整的调

价方法进行调整；

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价

格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价

格变更清单价款；

（4）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按

如下方式确定：按照 2025 版山东省建筑工程、安装工程消耗量

定额及相关规定，取费类别及人工费执行投标报价中的相应标

准。此部分结算价下浮率=1-中标价/最高投标限价，且不低于

5%。无法套用定额的子目，由各相关部门（单位）根据相似工

程项目的综合单价共同确定该综合单价。



61

（5）新增加的工作内容中，原清单中已有的材料执行原中

标材料价格，原清单中没有的材料，由各相关部门（单位）共

同确认材料单价。

（6）本工程的主要材料，发包人有提出更换的权力，因发

包人提出材料变更导致材料产生差价的，发包人给予找补差价，

但差价不再参与取费，只计取税金。

（7）投标报价中税金应按相应规定足额计取，取费基数及

费率须按规定计取不得调整。建设项目工伤保险按有关部门出

具的缴费凭据按实结算（不包括违规罚款）。

（8）措施项目费包含通用项目措施费、专业项目措施费、

安全文明措施费。除安全文明措施费外，其余措施费均包干计

取，结算不再调整。

（9）本工程按照营改增后的计价依据执行，投标报价时税

金按照不含税造价的 9%计取，承包人需按此税率向发包人开具

增值税专用发票。若出现因承包人根据税务主管部门及相关法

律法规规定导致其所开具的增值税专用发票税率与投标报价税

率不一致的情况，最终结算时税率按照承包人实际开具的增值

税专用发票税率计取。

（10）合同双方同意使用商业汇票等非现金支付方式支付价

款。每次付款前，承包人须向发包人提供合格的增值税专用发

票，否则发包人有权拒绝付款，并不承担任何延期付款责任。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议 7 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建

议 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程

经济效益的奖励的方法和金额为： ------ 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。
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10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第

-------种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取

第 ------种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： -------。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：------。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：允许调整材料的范

围及方式详见补充条款中“21.5 可调价材料调价方法及原则”，

除此之外不作调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料价格波动、政策性调价等，

不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素（另有规定的除

外）。

风险费用的计算方法：------。

风险范围以外合同价格的调整方法：------。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：------。

风险费用的计算方法：------。

风险范围以外合同价格的调整方法：------。

3、其他价格方式：------。
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12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：------。

预付款支付期限：------。

预付款扣回的方式：----。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制

说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：------。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：------。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：------。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：------。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：------。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：------。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工

程量，套用中标的综合单价计算。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 5 日前提

交已完工程量报告两份。如月施工进度未按要求完成或承包人

未提报进度付款申请报告的，则当月进度结算延至下月提报。
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（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：------。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

------。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后 7 日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人

提报 7日内。

（2）发包人支付进度款的期限：

本工程无预付款。本工程进度结算款按月结算，按发包人确

认的承包人已完成工程价款的 80%（含农民工工资）支付；承包

人每月 5 日前提报上月的进度结算资料；城投文化中路住宅项

目一期施工工程竣工验收合格且竣工结算审定无异议后 30 日

内，付款至工程竣工结算审定值的 97%；余款作为质量保修金，

在缺陷责任期满无任何质量问题情况下，30 日内付清（无息）。

发包人每次付款前，承包人需向发包人出具符合税务部门要

求的增值税专用发票及相应收据，否则发包人有权拒付款项且

不承担任何违约责任。

承包人不得以发包人延期支付工程款为由延误工期，否则视

为违约。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承包人同意不

向发包人主张违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批：------。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：---。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书

面延期要求。
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关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成

合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向

监理人及发包人提交竣工验收申请报告；监理人初验合格后，

按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前 15 日内向发包

人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的

违约金的计算方法：------。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 30 日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

算方法为：————。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 延期一

天支付合同总价款万分之三的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：------。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： ------ 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 30 日内。

14. 竣工结算
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14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：------。

竣工结算申请单应包括的内容：------。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：自承包人提交全部竣工

结算申请资料之日起两年，审核期限以发包人最终确认竣工结

算的时间为准。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：------。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证

书的期限：------。

（2）发包人完成支付的期限：------。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算审定值的 3%留

作质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：工程款的 3% ；

（2）竣工结算审定值 3%的工程款；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留
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质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保

证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金

额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：------。

关于质量保证金的补充约定：------。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工

程质量保修书》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：------。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工

通知的违约责任：工期相应顺延，费用不增加。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：---。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，

自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：------。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不

符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任：------。
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（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工

期相应顺延，费用不增加。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，

导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，费用不增加。

（7）其他：------。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满

60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现

的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，承担合同

总价款 5%的惩罚性违约金，承包人应采取返工、修理等补救措

施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费

用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。其他情形详见

第 21 条补充条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

若因承包人提供的增值税专用发票认证不合格、与约定不符

或涉嫌虚开等，发包人可以将无法抵扣的金额自工程结算及应

付款中直接予以扣减；也可以直接要求承包人赔偿损失，损失

包括但不限于由此发包人产生的税款、滞纳金、罚款及主张权

利的费用等。其他承担方式和计算方法详见第 21 条补充条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：------ 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担

方式：由承包人承担。
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17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形：------。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

------天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人需以发包人和承包人的共

同名义投保建筑工程一切险，并保证所购保单处于生效状态；

保险期限自工程开工之日至工程竣工之日。

18.1.2 承包人需向发包人提交其已投保的各项保险的凭证

或保险单复印件，施工过程中的一切保险均由承包人自行投保

并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：------。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：------。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：------。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

------。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：------。

选定争议评审员的期限：------。

争议评审小组成员的报酬承担方式：------。
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其他事项的约定：------。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：------。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式

解决：

（1）向------仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 工期方面：

（1）承包人工期延误，每逾期一日，承包人向发包人支付

合同总价款万分之三的违约金；当按进度计划延误工期超过 10

天，发包人有权终止合同，并要求承包人支付合同总价款 10%

的违约金，由此造成的一切损失均由承包人承担。

（2）在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为

工程中任何分部分项工程的进度过慢，不符合总进度计划的要

求，影响工程按预定的工期竣工；或者工程质量、安全无任何

保证，不能达到预定的质量、安全标准，发包人可视情况通知

承包人或提出警告，承包人应在一个工作日内制定经发包人认

可的整改措施，以便加快工程进度和保证工程质量、安全。除

合同规定外，承包人不得主张发包人支付采取上述整改措施的

任何费用。如承包人对发包人的上述警告无符合合同和相关规

定的整改结果，则发包人将视情节轻重要求承包人支付违约金，

每发生一次支付 1 万～5 万元违约金，违约金在当月应付承包人

的工程款中直接扣除。

21.2 质量方面

（1）如工程达不到约定的质量标准，承包人应采取返工、

修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支

付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，
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返工期间工期不予顺延。

（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符

合要求，承包人须对材料进行更换，并须向发包人支付材料价

款 2 倍的违约金。

（3）承包人承包范围内的工作以及相应的方案调整、设计

变更等工作，承包人必须按建设单位要求组织施工。如承包人

未按要求施工完成，发包人有权另行安排施工方，由此产生的

一切费用及损失均由承包人承担。

21.3 安全方面

（1）承包人须严格执行山东省、威海市安全文明工地管理

规定。按照威海市住房和城乡建设局的要求进行现场施工管理。

由于承包人原因或未按市有关规定执行，每接到主管部门警告、

整改通知单、市民投诉，发包人有权要求承包人支付 2 万～5 万

元/次的违约金。每发生一项未按主管部门要求完成整改的，发

包人有权要求承包人支付 2 万～5 万元/次的违约金。

（2）在施工期间由于施工原因（包含但不限于噪声、震动、

粉尘）造成的投诉和纠纷，均由施工单位负责解决，并承担相

应的赔偿责任。

（3）承包人须严格执行安全操作规程，对进场人员必须进

行安全教育和安全技术交底工作，配备好安全防护用品，设置

安全防护设施，设立专职的安全管理人员进行现场安全管理，

遵守主管部门制定的关于安全生产的规章制度；特殊工种须持

证上岗，证件须在有效期内。施工过程中因承包人原因造成自

身和他人的任何安全事故，其责任和发生的全部费用，均由承

包人承担。

（4）承包人的安全防护措施等施工方案以及临时设备、临

时设施等临建方案须报监理人审核后，方可组织施工。

21.4 其它方面

（1）承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场



72

调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

（2）承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设

施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，

同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿

等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，

承包人应自行负责修复。

（3）实行工人工资分账管理制度

为切实落实《山东省农民工工资支付监管平台管理办法》（鲁

人社规〔2019〕9 号）文件要求，承包人应当设立工资专用账

户，并与银行签订相应的监管协议，账户信息如下： 开户

单位名称： 账号： 开户行：

承包人应在开工前将监管账户相关信息和监管协议报送工程所

在地建设主管部门登记，并逐月报送分账支付情况，并在开设

工资专户 5 个工作日内将开设工资专户信息上传至农民工工

资支付监管平台。本账户资金不得提取现金，仅限承包人用于

本工程中现场从业人员工资发放，不得挪作他用，工程竣工验

收后，承包人应当在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不

少于 5 天的公示，无异议后办理工资专户撤销手续，账户人工

费余额作为工程款划拨至合同约定的承包人账户，工资保证金

按照相关规定予以退回。

承包人应当于每月 10 日前将上月农民工工资明细表上传

监管平台，并于每月 15 日前由承包人委托银行代发至农民工

个人工资支付银行卡。农民工工资明细表应当经劳资专管员及

农民工本人签字确认，加盖承包人公章，并在工程现场醒目位

置将农民工工资明细表进行公示，公示期不少于 5 天。 监管

账户内的资金对外支付时，承包人需提供书面的由发包人确认

后的银行监管产品功能维护申请表及同版电子版，经银行方维

护后，由承包人委托银行代发。确保每月资金能够按时直接拨

付至对应现场从业人员工资卡中。



73

发包人依据施工合同约定，将应付工程款的 25%足额汇入该

监管账户（如相关政策要求比例调整，按照政策执行），作为

承包人支付现场从业人员工资，其余工程款另行支付给承包人。

承包人每月向发包人提供经承包人项目负责人签字并加盖承包

人公章的、当月工人花名册及应付工资明细表。发包人收到上

述合格材料后，方在共管账户支付手续上用印。若因承包人未

如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由

承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责

任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发

包人、监理人等有权对承包人进行处罚。若由于承包人原因造

成发包人受到处罚或出现损失的，发包人有权在承包人全额赔

偿前，拒绝支付应付承包人工资款之外的其他工程款，并有权

在应付承包人工资款之外的其他工程款中直接抵扣相应损失。

若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立

即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起 3 日内，足额支

付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复

给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复

的，发包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应

付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由

承包人承担。

（4）承包人必须严格按照投标文件配备专职项目管理人

员，并不得兼职其它工作。如需变更须书面提报发包人认可，

并经主管部门备案后进行变更。如私自更换或减少项目管理人

员，每减少或更换一人次支付违约金 10 万元，私自更换 2 人次

以上则发包人有权单方面解除合同。

（5）本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质

量要求等招标文件约定均对本合同有效。

（6）本合同所约定的违约金均为惩罚性违约金，承包人不

得以任何理由向法院请求减少违约金数额。
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21.5 可调价材料调价方法及原则

合理工期范围内进场的可调价材料，其调价方法如下：

（一）土建工程主要材料

1.钢筋材料价格允许调整，调价原则如下：

①调价原则：

当钢筋市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外

的部分调整材料价差，材料价差只计取税金，不再计取其他费用；

数量以发包人、监理人、承包人共同签字确认的实际进场数量为

准。

② 调价基准价

调价基准价为 2026 年 8 月 4 日“我的钢铁网”发布的济南

地区波段图内螺纹钢 HRB400E 直径 20mm 的网上含税价格 3200

元/吨。（含税 13%）

③ 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”

（网址：

https://index.mysteel.com/price/indexprice.html）公布的

济南地区波段图内螺纹钢 HRB400E 直径 20mm 的网上价格（含

税）。

2.商砼、成品砂浆材料价格允许调整，调价原则如下：

① 调价原则

当商砼、成品砂浆市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超

过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取税金，不再计

取其他费用。数量以发包人、监理人、承包人共同签字确认的实

际进场数量为准。

②调价基准价:

材料名称 规格 单位

基准

价

（元）

备注

https://index.mysteel.com/price/indexprice.html）公布的济南地区波段图内螺纹钢HRB400E直径20mm%20的网上价格
https://index.mysteel.com/price/indexprice.html）公布的济南地区波段图内螺纹钢HRB400E直径20mm%20的网上价格
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商砼 C20 m3 325
含泵送费及税金

13%

商砼 C25 m3 340
含泵送费及税金

13%

商砼 C30 m3 355
含泵送费及税金

13%

商砼 C35 m3 370
含泵送费及税金

13%

商砼 C40 m3 385
含泵送费及税金

13%

商砼
C20 细石

砼
m3 350

含泵送费及税金

13%

商砼
C25 细石

砼
m3 365

含泵送费及税金

13%

预拌砌筑砂浆 m3 320 含税 13%

预拌抹灰砂浆 m3 330 含税 13%

③调价市场价

每批次进场商砼、成品砂浆当月的平均市场价，由发包人、

监理人、承包人共同确认的含税市场价格计算。

④价差计算方式：价差=调价市场价-调价基准价*(1±5%)。

（二）安装工程主要材料

1.电线电缆材料价格允许调整，调价原则如下：

①调价原则：

当电线电缆市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%

以外的部分调整材料价差，材料价差只计取税金，不再计取其他

费用；每批次数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确

认的实际进场数量为准。

②调价基准价：
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调价基准价为 2026 年 8 月 4 日“我的钢铁网”发布的山东

市场济南地区 1#电解铜的网上价格 106755 元/吨（含税）。

③调价市场价：

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：

http://www.mysteel.com/）发布的山东市场济南地区 1#电解铜

的网上价格（含税）。

④计算方式：

电线电缆调价比率=[调价市场价-调价基准价*(1±

5%)]*1.5%/1000,结算单价=中标单价*(1+电线电缆调价比率)

（四舍五入保留两位小数）。

2.热镀锌钢管、加厚热镀锌钢管价格允许调整，调价原则如

下：

①调价原则：

当热镀锌钢管、加厚热镀锌钢管市场价格浮动超过调价基准

价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计取

税金，不再计取其他费用；每批次数量以建设单位、监理单位、

施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

②调价基准价：

调价基准价为 2026 年 8 月 4 日“我的钢铁网”发布的山东

市场济南地区热镀锌钢管 DN25(友发)的网上价格 4490 元/吨

（含税）。

③调价市场价：

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：

http://www.mysteel.com/）发布的山东市场济南地区热镀锌钢

管 DN25(友发)的网上价格（含税）。

3.镀锌钢板价格允许调整，调价原则如下：

①调价原则：

当镀锌钢板市场价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%

以外的部分调整材料价差，材料价差只计取税金，不再计取其他
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费用；每批次数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确

认的实际进场数量为准。

②调价基准价：

调价基准价为 2026 年 8 月 4 日“我的钢铁网”发布的山

东市场济南地区镀锌钢板δ0.75 (山钢/山钢日照)的网上价格

4300 元/吨（含税）。

③调价市场价：

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：

http://www.mysteel.com/）发布的山东市场济南地区镀锌钢板

δ0.75 (山钢/山钢日照)的网上价格（含税）。

（三）价差计算方式

材料总量以竣工结算审定数量为准，若采购数量与结算数

量不符时，采购数量大于结算数量时超出部分从市场价高的批次

中依次扣除；采购数量小于结算数量时差额部分按市场价最低的

批次的价格进行调价。

增值税一般计税模式

P—可调价材料结算差价（不含增值税）；

J’—调整基准价=调价基准价（含增值税）×（1±5%）；

Sn—各批次的调价市场价（含增值税）；

Ln—各批次进场材料数量

Q—竣工结算材料数量

Ln’—各批次进场材料数量扣除超出部分后的修正值。进

场总数超出结算数量的部分不进入结算也不进行调差，因此此部

分需在调差时进行扣除，扣除原则按市场价高的批次扣起，逐批

次扣除至超出部分扣完为止；

Smin—各批次进场材料调价市场价最小值。

i—材料增值税率调整系数（钢筋、商砼、预拌砂浆、电线

电缆、热镀锌钢管、加厚热镀锌钢管、镀锌钢板为 1.13）。

材料总量以竣工结算审定数量为准。
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①当∑Ln＞Q

P=∑（（Sn-J’）÷i×Ln’）

②当∑Ln＜Q

P=∑（（Sn-J’）÷i×Ln）+（Smin-J’）÷i×（Q-∑Ln）

材料总量以竣工结算审定数量为准。

①当∑Ln＞Q

P=∑（（Sn-J’）×Ln’）

②当∑Ln＜Q

P=∑（（Sn-J’）×Ln）+（Smin-J’）×（Q-∑Ln）

可调价材料进场记录表详见附件 2《可调价材料进场记录

表》

21.6 承包人需应用建筑信息模型（BIM）辅助施工过程管控，

施工阶段动态更新 BIM 模型包括但不限于施工施工工序模拟、

进度模拟、场地布置优化、解决管线交叉冲突问题、大型设备

运输吊装模拟等内容，模型需与现场竣工实况完全一致。全套

施工、竣工阶段 BIM 数字模型资料提交发包人审核确认。

21.7 本补充条款与合同中其他条款约定不一致的，以本补

充条款内容为准。

（以下无正文）
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附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：威海辰西置业有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工

程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就城投文化中路住宅

项目一期施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承

担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水

工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供

冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程

内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》、威海市《关于全面调整新

建住宅工程质量保修期的实施意见》及有关规定，工程的质量保

修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合

理使用年限；永久性边坡的质量保修期为永久性边坡的设计使用

年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为 10 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装,隐蔽部分为 10 年,

非隐蔽部分为 5 年；

5．供热与供冷系统为 5 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7.地下室外墙回填土、室外入口台阶、无障碍通道和散水质

量保修期限 5 年；
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8、室外抹灰脱落质量保修期限 10 年；

9.室内墙面、顶棚抹灰脱落质量保修期限 10 年；

10．其他项目保修期限约定如下：2 年；

质量保修期自城投文化中路住宅项目一期施工竣工验收合

格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验

收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷

责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通

知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，

发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部

门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质

等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：------。

1.各方联系方式

发包人

姓名：

联系方式：

通讯地址：

承包人

姓名：

联系方式：
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通讯地址：

2.通过电子邮箱、短信、微信及其它电子方式送达时，发出

之日即视为有效送达。通过快递等方式送达时，对方签收之日视

为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。

3.一方变更联系方式，应在 2 日内以书面形式通知另外两

方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起

的相关责任。

4.各方确认上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：

对于经两次及以上次数维修后方合格的工程，其质量保修期

自维修合格之日重新起算。

对于经两次及以上次数维修后仍不合格的工程，发包人有权

自行维修或委托第三方维修，费用由承包人承担，其质量保修期

自维修合格之日重新起算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签

署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 2

可调价材料进场记录表

序号 材料名称 规格 单位
进场

数量
进场日期 备注

1

2

3

施工单位（签章）

年 月 日

监理单位（签章）

年 月 日

建设单位（签章）

年 月 日
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附件 3

诚信合规承诺书

致：威海辰西置业有限公司

为确保交易目的的顺利完成，维护交易活动的公平竞争秩

序，保证双方在交易活动中做到诚信、廉洁和共赢，我公司特做

出以下陈述、保证和承诺：

1、在交易过程中，我公司、我公司任何子公司[或关联方]

或任何董事、管理人员、代理、员工，或任何其他以我公司、我

公司任何子公司[或关联方]（单独或共同均称“我方”）名义行

事的人，均从未违反并将不会违反中华人民共和国的反贿赂或反

腐败相关的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国刑法》、

《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投

标法》，以及任何相关国家或地区的任何其他适用的反贿赂或反

腐败法律法规。

2、贵公司依据有关法律、法规及公司需要选择合作方的过

程中，我方不以贿赂、提供资助或好处、或以其他各种关系对贵

公司或贵公司委托的管理公司、招标代理公司、设计公司、监理

公司及其他相关公司的人员（以下简称“贵公司相关人员”）施

加不正当影响。

3、我方不以任何理由、任何方式向贵公司人员输送不当利

益，包括但不限于礼金、礼品、回扣、有价证券、消费卡、贵重

物品、高价值文化礼品、旅游、高规格接待等。

4、我方不以任何理由组织或邀请贵公司人员参加可能对公

正执行公务有影响的宴请、健身、娱乐和旅游等一切消费活动；

不报销任何应由贵公司或贵公司员工个人支付的费用。

5、在项目洽谈、技术检讨、招标投标、商务议价、合同执

行等交易过程中，我方若与贵公司、或参与该项目的其他投标人、

参与人存在关联关系的，应事先以书面形式向贵公司做出关联性

声明具体阐述其关联关系，并保证该关联关系的存在不违反中华

人民共和国相关法律、法规的规定，不影响该项目推进的公平、
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公正性。我方将积极配合贵公司纪委、合规部门或其授权人员按

照规定对项目洽谈、技术检讨、招标投标、商务议价、合同执行

及验收等过程实施监督。

6、我方不做任何违反商业道德、扰乱正常竞争秩序、有损

贵公司形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其

他经营者的公平竞争，不在项目洽谈、招投标和商务报价中弄虚

作假或恶意抬高或降低报价。

7、我方将主动了解贵公司有关合规及廉洁管理方面的各项

制度和规定，对相关人员进行廉洁教育，并保证相关人员遵守执

行。我方若有违反以上条款或违反其他法律、法规、商业道德与

市场规则的情况，贵公司可视情节轻重，要求我方承担相应的法

律责任，或取消我方投标资格，或取消我方供应商资格，情节严

重的，贵公司可按照国家有关法律移交相关部门处理。

8、我方一旦发现贵公司相关人员有违反以上条款或违反其

他法律、法规、商业道德与市场规则的行为，将立即上报贵公司

领导、纪委或合规部门。

特此承诺。

承诺人（盖章） ：

法定代表人/或授权代表（签字）：

日期：
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第五章 工程量清单

工程量清单包括工程量清单说明及给定的格式文件和附录中的工程

量清单的内容。

详见 “威海市建设工程电子交易系统”中上传的工程量清单。
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第六章 图 纸

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸。
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第七章 技术标准和要求

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规

范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产规定：严格执行《建设工程安全生产管理条例》，

严格执行（威建通字[2014]22 号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染

防治工作的通知》。

四、详细技术要求见招标图纸及工程量清单。
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第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上

传 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。



89

投标函附录

项目名称：城投文化中路住宅项目一期施工

招标编号：

序号 条款名称 约定内容 备注

1 投标总报价

投标报价
措施费（不含工伤保

险、税金）

人民币大写：

小写：
/

1.1 建筑工程
人民币大写：

小写：

人民币大写：

小写：

1.2 铝合金门窗工程
人民币大写：

小写：

人民币大写：

小写：

1.3 安装工程
人民币大写：

小写：

人民币大写：

小写：

1.4 专业工程暂估
人民币大写：

小写：

人民币大写：

小写：

含工伤

保险

2 项目经理 姓名：

3 计划工期

4 质量标准

5 投标有效期 日历天

6 缺陷责任期 自验收合格之日起 个月

7
不存在禁止投标的情形

承诺

我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、

1.4.4 项规定的任何一种情形

投标人： （盖公章）

法定代表人： （印章）

日期： 年 月 日
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重

承诺：

一、我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，

如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，

完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，

立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不

良记录，但已超过处理期限。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法

检查，并如实提供有关情况和材料。

五、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系

建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

六、我方（含投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人）承诺近

三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

七、我方拟派本工程项目经理，未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中

标工程项目的项目经理。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （盖公章）

日期： 年 月 日
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法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证反正面彩色扫描件。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人，联系方式（手机） 邮箱 。代

理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证反正面彩色扫描件及本单位近一个月（2026 年 07 月或 2

026 年 08 月）社保证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人： （盖公章）

法定代表人： （印章）

日期： 年 月 日
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项目管理机构组成表

姓名 职务 职称 身份证号

执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业

注：附评分办法要求的相关材料。

投标人： （盖公章）

法定代表人： （印章）

日期： 年 月 日
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评分办法补充说明

一、技术标（暗标）

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情

打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。打分计算方法为：技术标评委对每一个投

标企业施工组织设计打分，所有技术标评委打分的算数平均值为技术标的最终得分。

二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表

格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 pdf 格式文件，上

传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字或加盖执业专用章的，

制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

三、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的签章按钮进行

电子签章，按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表

人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。



95

威海综合评估法（新评标系统）评分办法

序号 标题 分值 评分标准

威海综合评估法（新评标系统）[100.00]

1 资格审查[合格制]

1.1
资格预审合

格通知书
合格制

上传 pdf 格式的文档

内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）（附威海市建设工程电

子交易系统截图）

1.2 响应性评审 合格制

上传 pdf 格式的文档

1、提供投标函附录扫描件

（1）投标报价未超过招标控制价；

（2）计划工期：720 日历天；

（3）质量标准：达到国家验收规范合格标准；

（4）投标有效期：90 日历天；

（5）缺陷责任期：自验收合格之日起 24 个月；

（6）不存在禁止投标的情形：第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4

项规定的任何一种情形。

1.3 初步审查 合格制

上传 pdf 格式的文档

1、提供营业执照、资质证书及安全生产许可证彩色扫描件；

2、投标人名称与营业执照、资质证书一致；

3、投标文件签章：招标文件要求盖章、签字的地方按规定加盖了投标

人的单位公章或法定代表人印章以及专业人员签字；

4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在

控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目同一标段的投标。

1.4

法定代表人

身份证明或

授权委托书

合格制

上传 pdf 格式的文档

若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格

式提供）及身份证彩色扫描件；

若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式

提供）、授权委托书（按投标文件格式提供），后附投标人法定代表

人和委托代理人身份证彩色扫描件、委托代理人近一个月(2026 年 07

月或 2026 年 08 月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明

材料。
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1.5
投标保证金

证明
合格制

上传 pdf 文档

保证金的金额：

一标段：人民币 23 万元整；

二标段：人民币 11 万元整；

三标段：人民币 16 万元整。

1、如采用电汇、网上银行转账形式

投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行

开户证明等）及基本账户汇款证明彩色扫描件。

2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明

（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。

3、如选择保险保函形式

投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本

户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4）保

险机构在国家金融监督管理总局批准或备案的证明；5）保险机构出具

工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电

子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。

投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代

理机构开标现场进行保函验真。

1.6
项目管理机

构
合格制

上传 pdf 格式的文档

1、项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具

有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

2、技术负责人持工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类

注册证书。

3、一标段、三标段其他关键岗位管理人员包括：施工员 1 人、质检（量）

员 1 人、资料员 1 人、材料员 1 人、专职安全员 4 人；

二标段其他关键岗位管理人员包括：施工员 1 人、质检（量）员 1 人、

资料员 1 人、材料员 1 人、专职安全员 3 人。

注：参照投标文件格式提供项目管理机构组成表，后附资格预审申请

文件中拟投入本工程项目管理机构情况表扫描件，项目经理、技术负

责人、安全员相关证书彩色扫描件以及项目管理机构全部人员近一个

月（2026 年 07 月或 2026 年 08 月）社保证明，若为退休人员可提供

退休及返聘证明材料。

注：投标人同时参与两个及以上标段投标的，各标段项目管理机构全
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部岗位人员必须完全独立、不得跨标段重复任职、不得一人多标段兼

任。投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将

被否决。

1.7
失信情况查

询
合格制

上传 pdf 格式的文档

1、投标人、法定代表人、委托代理人及拟派的项目负责人未被最高人

民法院列入失信被执行人，附网上查询截图；

注：查询网址 https://zxgk.court.gov.cn/shixin/；省份为全部；

2、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信

记录，附网站下载的投标人信用报告；

注：信用中国查询网址：https：//www.creditchina.gov.cn/；信用

中国（山东）查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/。

1.8
投标人信用

承诺书
合格制

上传 pdf 格式的文档

按投标文件格式提供。

1.9
资格预审更

新资料
合格制

上传 pdf 格式的文档

投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应

更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有）

2

技术标[15.00]

(汇总规则:当专家人数大于等于 0 位，并且小于等于∞位取去掉 0 个最高分、去掉 0 个最低

分后的算术平均值)

2.1

施工总平面

图布置设计

合理

1.50
对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临

时道路、施工总平面图布置设计合理。

2.2

施工方案和

技术措施合

理，对关键

工序有针对

性等

1.50
施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，

措施得力、经济、安全、可行。

2.3

针对本工程

的通病治理

措施

1.50 有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施。

2.4

安全文明措

施和应急救

援预案

1.50
针对项目实际具有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，

预案可行。

https://www.creditchina.gov.cn/；（以网站下载的投标人信用报告内容以准）
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2.5

环境、地下

管网、地上

设施保护，

冬季、雨季

施工方案

1.50

环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专

项措施（包括（1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污

染控制措施、建筑垃圾减量化目标及措施等；（2）对于非道路移动机

械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排

放标准的非道路移动机械等控制措施）、地下管线及其他地上地下设

施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案。

2.6

绿色建筑、

新技术、新

产品、新工

艺、新材料

应用

1.50 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。

2.7

施工进度计

划和进度措

施

1.50

施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度

计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保

证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）。

2.8
资源配备计

划
1.50

资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼

应，满足施工需要。

2.9

冬、雨季施

工方案、建

筑垃圾减量

化目标

1.50 冬、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标和措施。

2.10

成品保护、

工程保修制

度、总包和

分包配合等

1.50
成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、

设计的配合等。

3 资信标[10.00]

3.1
投标人信用

情况
5.00

上传 pdf 文档，内容为：

投标人近一年未发生任何违纪、违规情况者得 5 分，否则得 0 分。

若在招标投标相关领域或工程质量相关领域或工程安全相关领域等有

行政处罚记录的，每有一条记录在 0 分的基础上，扣 0.5 分，扣分无

下限。

注：附通过信用中国（https：//www.creditchina.gov.cn/）或

信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn/）查询的信用

报告。查询日期不早于招标文件开始获取日期。如投标单位注册地不

在山东省则以信用中国查询的信用报告为准。
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3.2
项目管理机

构
5.00

通过系统选择项目班子成员

通过系统选择项目班子成员与资格预审申请文件中项目管理机构一致

的，得 5.0 分，否则不得分。

4 商务标[75.00]

4.1 投标报价 60.00

基准价计算方式：综合平均法。

评标基准价 C=投标价算术平均值 A×下浮系数 K1×权重比例 Q1+招标

控制价 B×下浮系数 K2×权重比例 Q2。

投标价算术平均值 A计算过程：（n 为有效投标人个数）

当 n≤6 时，A=所有有效标书报价的算术平均值

当 6＜n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价

后的算术平均值

当 n＞9 时，A=所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的

算术平均值

B：招标控制价。

K1：0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。

K2：0.95。

Q：权重比例 Q1+Q2=100%，Q1、Q2 取值均应≥30%。

Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.70。

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分。

每高于基准价 1％，扣减 1 分，扣完为止。

每低于基准价 1％，扣减 0.5 分，扣完为止。

偏离不足 1％时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数。

4.2

分部分项工

程量清单报

价

12.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综

合单价金额的算术平均值。

算术平均值计算过程：（n 为有效投标人个数）

当 n≤4 时，A=所有有效标书报价的算术平均值

当 n＞4 时，A=所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的

算术平均值

清单全部参与评审

清单基本分数计算方式：总分值/清单项目个数

清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1%减 1/N，

减完为止。每低 1%减 0.5/N，减完为止。

总得分=参与评审的每项清单得分之和
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4.3
措施项目

报价
3.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目

报价金额的算术平均值。

算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）

当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值

当n＞4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算

术平均值

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分

每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。

每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。

偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
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