

答疑

项目名称：威海市刘公岛景区索道配套绿化提升和生态修复项目

项目编号：sg202610129

各潜在投标人：

一、答疑：

1、清单说明第二十条第 4 条，所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不因损耗及运距等因素而调整综合单价。

运输费：是否仅指陆域范围内运输费用？是否包含水上轮渡运输费用？若不包含，此部分费用如何结算？

回复：清单说明中运输费仅包含陆域范围内运输费用，不包含水上轮渡运输费。此部分竣工时按实结算。

二、原合同 2.4.2 条款如下：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人负责协调景区绿化养护所需设备、材料等物品运输所需登陆艇，并承担登陆艇使用费；承包人负责办理进入本工程施工场地及相关区域的全部手续。发包人负责提供的施工条件由双方另行确定。

现变更为：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人负责办

理进入本工程施工场地及相关区域的全部手续。发包人负责提供的施工条件由双方另行确定。

三、原合同：第三部分 专用合同条款 10.4.1 变更估价原则

(6) 材料价格中均包含材料原价、海岛运输费（岛上短途运输）、采保费、检测试验费、苗木保鲜费、抗风防寒等特殊防护材料费等。

现变更为：

(6) 材料价格中均包含材料原价、陆地运输费、采保费、检测试验费、苗木保鲜费、抗风防寒等特殊防护材料费等。由于无法确定施工所需登岛运输车辆数量，所以登陆艇轮渡费无法确定金额，此部分费用在清单内列有暂列金，竣工后据实结算。

四、开标时间变更为 2026 年 04 月 29 日 09 时 00 分。

五、其他内容保持不变。

北京东方华太工程咨询有限公司



2026年04月13日