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第一章  招标公告 

[项目专业：施工总承包] 

sg2026   

一、招标条件 

本招标项目山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包已由相关主管部门批准建

设，招标人为山东大学（威海），建设资金财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条

件，现对该工程施工进行公开招标。 

二、工程招标范围 

设计图纸范围内的全部工程施工及保修，具体范围详见工程量清单。 

三、项目基本情况 

1.工程概况：图书馆主楼加固改造，建筑面积 21000 平方米，主体 12层。涉及图书主楼及图

东环楼弧形部分的装修、加固、给排水、消防、配电、网络、智能化等方面的改造。 

2.工程质量要求：国家验收规范合格标准。 

3.计划工期：180天。 

4.招标控制价：5600.00万元（最终以正式公告为准）。 

四、投标人资格要求 

1.持有合法独立法人营业执照的企业； 

2.具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 

3.具有有效的安全生产许可证； 

4.投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

单位，不得同时参加该项目的投标； 

5.投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人； 

6.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录； 

7.投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。 

五、项目经理资格要求 

1.拟派项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格；同时具有项目负责人安全生

产考核合格证（B证）； 

2.未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。 

六、联合体投标要求 

本次不接受联合体投标。 

七、项目区域及异议投诉处理电话  
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本项目区域：威海火炬高技术产业开发区； 

异议处理电话：0532-67737997（招标代理机构） 

投诉处理电话：0631-5625432（威海火炬高技术产业开发区建设局）。 

八、招标文件的获取 

1.【ztbml格式文件下载开始时间：2026-10-  18:30:00；下载截止时间：2026-10-  18:30:00；

下载地址：“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威

海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 

2.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是

ztbml 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载：电子 ztbml 格式

的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA数字证书[CA证书办理流程详

见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共

资源交易中心 CA 办理窗口（威海市环翠区塔山中路 317 号四楼威海市公共资源交易中心 CA 窗

口），电话 0631-5172975]才能下载。只有下载过电子 ztbml 格式招标文件的潜在投标人才能参

加投标，否则视为投标无效。 

3.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时

关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，

招标人不再另行通知。 

4.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数

字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。 

5.电子招标文件不收取费用。 

九、其他 

本项目采用全过程网上交易，不接受投标人到现场参加投标活动；请投标人提前熟悉交易系

统（信创版威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人）操作手册网址： 

https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20260113/ef1b8189-091e-476b-bc4b-

ab426b6a85c0.html】，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承

担。 

十、投标文件的递交 

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317号市政务服务中心四楼）

【交易十五厅】 

投标截止时间、开标时间： 2026年  月  日 09:00:00 

十一、发布公告的媒体 

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统、威海市公共资

源交易网、中国政府采购网、山东大学（威海）招标采购网（https://zbb.wh.sdu.edu.cn/）发



 

5 

布。 

十二、联系方式 

招 标 人：山东大学（威海）          招标代理单位：盛和招标代理有限公司 

地    址：威海市文化西路 180号      地    址：青岛市北区敦化路西王大厦 23A01 

邮    编：264200                    邮    编：260000                           

联 系 人：于荟萃                    联 系 人：庄新远、高干 

电    话：0631-5688006              电    话：0532-67737997 

传    真： /                        传    真：/ 

电子邮件： /                        电子邮件：shzbgcb@163.com 

开户银行： /                        开户银行：华夏银行青岛辽宁路支行 

账    号： /                        账    号：4671260001810200059537 

mailto:shzbgcb@163.com
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

招标人：山东大学（威海） 

地址：威海市文化西路 180 号 

联系人：于荟萃 

电话：0631-5688006 

1.1.3 招标代理机构 

招标代理机构：盛和招标代理有限公司 

地址：山东省青岛市市北区敦化路 136号西王大厦 23A01 

联系人：庄新远、高干 

电话：0532-67737997 

电子邮件：shzbgcb@163.com 

1.1.4 项目名称 山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包 

1.1.5 建设地点 山东大学（威海）校区内 

1.2.1 
资金来源及 

比例 
财政资金 100% 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 详见招标公告 

1.3.2 计划工期 180天 

1.3.3 质量要求 国家验收规范合格标准 

1.4.1 
投标人资格 

条件 

详见招标公告 

其他要求： 

1.投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理失信被执行人

（中国执行信息公开网）查询地址：http://zxgk.court.gov.cn/sh

ixin/（查询省份为：全部）； 

2.投标人近一年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“信

用中国（山东）”（credit.shandong.gov.cn）无严重失信记录； 

3.投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年内无行

贿犯罪行为记录（详见投标人信用承诺书）。 

注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台
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（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记。 

1.9.1 踏勘现场 

统一组织 

时间： 

地点：山东大学（威海）学校图书馆广场大楼梯 

联系人：崔涌岩 

电话：19906318341 

1.10.1 投标预备会 不召开 

1.10.2 

投标人提出问题

的截止时间和 

方式 

时间：投标截止时间 10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按

钮上传需要澄清的问题 

1.10.3 
招标人澄清和修

改招标文件 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方

的澄清与修改信息 

1.12 偏离 不允许负偏离 

2.1.1 
构成招标文件的

其他材料 
招标文件的修改、澄清、答疑 

2.2.1 
投标人要求澄清

招标文件的形式 

时间：投标截止时间 10日前 

形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按

钮上传需要澄清的问题 

2.2.2 
招标文件澄清发

出的形式 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方

的澄清信息。 

2.2.3 
投标人确认收到

澄清 
澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 

2.3.1 
招标文件修改发

出的形式 

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方

的修改信息。 

2.3.2 
投标人确认收到

修改 
修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。 

3.2.3 
最高投标限价或

其计算方法 

本工程设招标控制价 5600.00万元（最终以正式公告为准），投标报

价不得超过此控制价，否则否决其投标。 

3.3.1 投标有效期 90 天 

3.4.1 投标保证金 

投标保证金金额：五十万元整（人民币） 

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函、电

子保函等（投标人如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后

果由投标人自行承担）。 

一、电汇、网上银行转账形式的保证金：在投标截止时间前由投标人
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基本账户到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标。 

收款人名称：威海市公共资源交易中心 

收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请

到的虚拟账号信息为准。 

收款人账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密

码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管

理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过

虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；

为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘

要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。 

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限

定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要

求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程

电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供

的信息一致，如有出入请及时联系该工程的招标代理机构，未按招标

文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资

格，由此引发的后果由投标人自行承担。 

要求： 

1.投标保证金必须从投标人基本账户转出。 

2.作为投标文件的一部分，需同时提交基本账户开户许可证明（如开

户许可证或银行开户证明等），基本账户汇款证明，且投标保证金转

出账户需与基本账户相同。 

二、如采用银行保函形式，银行保函要求由投标人基本账户的开户

银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银

行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保

函彩色扫描件。 

三、若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本

账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）

企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）

有效保函；4）保险机构在国家金融监督管理总局（原中国银行保险

监督管理委员会）或国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督

管理委员会）批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地

设区市市域内设有的服务机构营业执照。 

注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附

资料彩色扫描件 word文档或 pdf文档。 
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四、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工

程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与

投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等

信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海

市公共资源交易网”（详见办事指南－工程建设专区－威海市建设

工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子

保函办理咨询电话：400-0055-890。 

5.投标保证金免交的情形： 

截止 2025年 12月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或

公共信用综合评价等级为 A级及以上，且近 3年内未发生工程质量

和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。 

附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材

料。 

（2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）或信用中

国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报

告。 

（3）时间以评价时间为准。 

未按要求提交投标保证金的或证明材料的，否决其投标。 

3.6.3 盖章要求 
按照招标文件第八章“投标文件格式”中的要求，在相应位置加盖公

章或法定代表人印章。 

4.1.2 
递交投标文件 

地点 

请潜在投标人通过威海市建设工程电子交易系统制作电子投标文

件，并在投标截止时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电

子交易系统。 

不需现场递交纸质投标文件。 

投标人需按招标文件规定时间进行网上签到、在线解密、确认开标

记录表、答疑等各项工作。 

4.1.3 
是否退还 

投标文件 
否 

5.1 
开标时间和 

地点 

开标时间：见招标公告 

开标地点：见招标公告 

5.2 开标程序 
投标截止时间前在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录

表 

6.1.1 
评标委员会 

的组建 

评标委员会构成：9人（含招标人代表 3人）。其中技术方面 5

人，经济方面 4人。 
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评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中

随机抽取。根据《关于加快推动远程异地评标常态化运行的通知》

（威发改发〔2026〕68号）规定，本项目采用省域内跨市远程异地

评标。 

开标现场招标代理机构查询评标专家是否为失信被执行人，如被最

高人民法院列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活

动。 

7.1 
是否授权评标委

员会确定中标人 
否，推荐的中标候选人数：3人 

7.2 
中标候选人公示

媒介及期限 

同公告发布媒体，公示期限：3个工作日 

本项目是否递补中标候选人：是。 

7.2.1 定标前考察 是否进行定标前考察：否 

7.2.2 
定标委员会的组

建 

定标委员会构成：5人； 

定标专家确定方式:由招标人依法组建。 

注:定标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清

退。 

7.2.4 
定标会时间及地

点  

定标时间：中标候选人公示期结束无异议后 5 个工作日内； 

定标地点：威海市公共资源交易中心。 

7.2.5 

采用“评定分

离”法的定标方

法 

定标方法：集体议事定标。 

7.4 履约担保 无 

10 
需要补充的 

其他内容 

1.投标人提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假

材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标

资格。评标过程中，若经查实投标人存在被主管部门限制其投标的

不良行为，应否决其投标，若为中标人，应取消其中标资格。 

2.请各投标人认真填写业绩，中标候选人在投标文件中选定的业绩

将同时公示（如有业绩要求）。 

3.在开评标工作开始后，招标人或招标代理机构因公共资源交易中

心停电、网络故障、电子设备或工程交易系统故障导致无法继续进

行开评标工作时，可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评

标工作。 

4.如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经

评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 
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5.本工程的招标代理服务费由中标人支付。代理服务费按《招标代

理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费费率

下浮 40%收取，不足 2000.00 元按 2000.00元收取，该费用由中标

人在领取中标通知书时向招标公司全额缴纳。 

6.扫黑除恶的投诉电话 0631－5625432。 

7.风险提示：投标人不得擅自调整建设内容、建设规模、质量标

准；投标人应确保在规定的工期内项目通过工程竣工验收移交招标

人，否则承担相应的责任。 

8.人员和企业业绩信息录入要求： 

项目班子成员和企业业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海

市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的

信息将通过系统对外公布。企业业绩信息一经使用将不再有修改权

限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在

弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记

不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。 

9.投标人中标后，项目经理在招标投标监管系统上电子押证。工程

竣工验收后，中标人持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负

责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。 

10.使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。 

11.特别说明： 

（1）本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。本项目在威

海市建设工程电子交易系统中上传投标文件。 

（2）评标结束后不公布评标结果，请各投标人及时关注威海市建设

工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index

）的预中标公示。在预中标公示前，任何单位和个人应对评标结果

保密，否则产生的一切责任由泄密者承担。 

（3）请各参与投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设

工程电子交易系统 

（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index

）配合完成开标环节相关确认工作 

（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或

疏忽影响开标会议。 

（4）请各参与投标人在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑

网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出
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的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投

标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者

对细微偏差进行补正。投标人应当在 10分钟时间内（以招标代理机

构通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即

时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补

正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10分钟内无法及时

的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时

间，并说明合理理由（注意：收到消息提醒后，投标人必须对其进

行刷新，方可查收到）。 

（5）推行“不见面远程开标”，“威海市建设工程电子交易系统

‘不见面远程开标’操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认

真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2小时前进

行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。 

（6）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持

电话：0631-5819292；客服 qq：2881295777。 

（7）重点审核：投标人未如实提供业绩(包括少报、漏报符合条件

的业绩)，视为隐瞒业绩参与陪标。 

重点核查的异常投标情形: 

(一)法律法规规定视为串通投标的情形； 

(二)投标文件异常一致； 

(三)投标活动异常关联； 

(四)通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书

或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料。 

11 

投标人电子投标

文件编制及网上

电子开标须知 

（一）电子投标文件制作须知： 

1.本项目发布系统为：信创版威海市建设工程电子交易系统（以下

简称“新工程系统”），需要通过威海市公共资源交易网“交易服

务一网通办”新入口跳转使用。 

2.投标人应通过“威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具

（新版）”制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保

证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网状态，系统才

会自动检测软件是否为最新版本）。 

3.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标

人下载 ztbml版的电子招标文件后，使用“威海市建设工程电子交

易系统投标文件编制工具（新版）”打开，并切换到投标文件制作

模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电
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子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不

要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 pdf格式

的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传

pdf格式的文档。 

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gczj 格式清

单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完

成后转换为 pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。 

4.投标报价清单信息应以 gczj文件形式导入，其中 gczj文件清单

内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、税金、暂估

价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，

须与 gczj内容保持一致。 

5.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及

报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投

标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标

人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准

确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。 

6.电子签章是通过 CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用

图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可

视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以

及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有

同等的法律效力。 

7.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztbml 电子招标文

件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与

的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标

标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成

后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件

（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将

无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无

效投标文件处理，否决其投标。 

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击“威海市建设工程电子交易

系统投标文件编制工具（新版）”工具栏上的“签章”按钮进行电

子签章并通过 CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上

传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，

即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。

投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必
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要控制在 200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上

传）） 

注：关于电子投标文件签章的说明 

1.资格审查部分每项应按要求上传 pdf格式的文档；资信标部分按

照每项内容的提示，进行信息点选或上传 pdf格式的文档。 

2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人进入文件签章步骤进行电

子签章，系统会按照标段和目录展示所有标书内容，请按照招标文

件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、

授权委托书、投标人信用承诺书等），技术标无需电子签章。 

（二）投标人网上电子开标须知： 

1．投标截止时间前请投标人使用新工程系统提供的模拟开标功能，

验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书

是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA

数字证书驱动不识别或解密使用的 CA数字证书与加密的 CA数字证

书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。 

模拟开标使用步骤：使用 CA数字证书从威海市公共资源交易网“交

易服务一网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系

统-》点击“模拟开标”菜单。 

2．投标人开标当天应使用加密本项目电子投标文件的 CA数字证书

和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。不接受投标人到

现场参加开标活动；投标人提前熟悉新工程系统（工程建设项目投

标人操作手册通过“威海市公共资源交易网”首页，点击“办事指

南”，在“工程建设专区”查看下载），通过新工程系统线上参加

开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担”。 

开标步骤：使用 CA数字证书从威海市公共资源交易网“交易服务一

网通办”新入口跳转进入新工程系统-》选择项目所在子系统-》点

击“开标”菜单。登录系统需使用 CA数字证书设备密码（即锁本身

的 pin码）。建议提前验证密码是否正确。 

3.电脑软硬件配置要求： 

（1）操作系统：win7及以上； 

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等

兼容 ie模式的浏览器，但要保证 ie浏览器是 ie9及以上； 

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统

投标文件编制工具（新版），签章软件。 
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投标人进入新工程系统-》文件下载专区，下载“威海市建设工程电

子交易系统投标文件编制工具（新版）”并完成安装即可。 

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA数字证书进

行操作，不要随意插拔 CA数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系

统。 

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录

表。 

（1）在线签到：投标截止时间前 1小时系统自动开启签到功能，投

标人在投标截止时间前 1小时内通过 CA数字证书在进入本项目开标

室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。 

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线

解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。 

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人

提交解密的顺序依次解密投标文件。 

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认

开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对

报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点

击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确

认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击

【回避】按钮。 

5.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随

时解答评标委员会提出的问题。 

6.本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，

招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备

或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开

评标工作，待故障解除后继续开评标工作。 

请投标人严格遵照以上要求，如有疑问请及时咨询开发单位技术服

务，联系电话：0631-5819292；客服 qq：2881295777。 

（三）电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投

标的决定： 

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符

的； 
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（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个

不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个

电子投标文件的； 

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密

时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA数

字证书与加密上传电子投标文件的 CA数字证书不一致导致解密失败

的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的； 

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者

未在投标截止时间前在线签到的； 

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地

方，经评标委员会认定属于实质性条款的； 

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。 

（四）电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投

标： 

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu编码、硬

盘编码及 MAC地址三项编码均相同的； 

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制

软件密码锁制作）一致的； 

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异

常一致错误的； 

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行

为。 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本项目进行招标。 

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。 
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1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期、质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉： 

（1）资质条件：见申请人须知前附表； 

（2）其他要求：见申请人须知前附表。 

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体投标人除应符合本章第 1.4.1 项和

投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的

权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。 

1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则取消其投标资格： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目的监理人； 

（3）为本项目的代建人； 

（4）为本项目的项目管理单位； 

（5）为本项目的造价咨询单位； 

（6）为本项目提供招标代理服务的； 

（7）与本项目的监理人或代建人或项目管理机构或造价咨询机构或招标代理机构同为一个

法定代表人的； 

（8）与本项目的监理人或代建人或项目管理机构或造价咨询机构或招标代理机构相互任职

或工作的； 

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的
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行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

（13）投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理被最高人民法院列入失信被执行

人的； 

（14）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”存在严重失信记录的； 

（15）投标人及其法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年有行贿犯罪记录的； 

（16）投标人制作的电子投标文件经电子辅助评审系统审查两家或两家以上申请单位制作的

电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标单位的投标文件由同

一台电脑编制的； 

（17）与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性； 

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目

投标。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。  

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 
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1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标

人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间和形式，将对投标人所提问题

的澄清，通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏

离范围和幅度。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单；  

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。 

2.2 招标文件的澄清  

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件
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予以澄清，否则不予接受。 

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投

标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关

注本项目招标公告页面下方的澄清信息。澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另

行通知。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件，投标人如不及时查看

造成的一切后果自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影

响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 潜在投标人查看招标文件修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关

注本项目招标公告页面下方的修改信息。修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另

行通知。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1投标文件应包括下列内容： 

投标文件由资格审查、资信标、商务标、技术标组成，部分格式详见第八章 投标文件格式。

其中技术标为暗标，不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以

及其他特殊标记等，否则否决其投标；技术标总页数不超过 120 页（含 120 页，含封皮及目录、

有关标题页），编制完成后，应通过系统自行打印，保证总页数不超过 120页（含 120 页），否

则不得分。 

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成

部分。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清

单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。 

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价

或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 
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3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其

投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人

须知前附表规定的金额、担保形式等递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 保证金退还时间：最迟在招标人与中标人签订合同之日起 5 日内，向未中标的投标人和

中标人退还投标保证金及同期银行利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书； 

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的； 

（4）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。 

3.5 资格审查资料 

投标人应上传以下资料，具体要求详见附录 威海综合评估法（新评标系统）评分办法。 

3.6 投标文件的编制 

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标

文件的组成部分。 

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范

围、缺陷责任期等实质性内容作出响应。 

3.6.3 投标文件应按招标文件规定盖投标人的法定代表人印章、单位章。委托代理人参加的，

投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标 

4.1 投标文件的递交 

4.1.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。 

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 
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4.1.4 逾期上传的或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的修改与撤回 

4.2.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标单位可以通过系统

中工具栏上的【撤销签章】按钮，删除签章后修改投标文件并点击【替换投标文件】按钮重新上

传。也可以直接点击【放弃投标】按钮撤回已经上传的投标文件。 

4.2.2  投标人撤回投标文件的，保证金退还时间同本章第 3.4.3项。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

招标人在投标截止时间（开标时间）及投标人须知前附表规定的地点公开开标。 

5.2 开标程序 

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： 

5.2.1开标前准备： 

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到； 

（2）代理机构填写开标准备表内容。 

5.2.2开标： 

（1）代理机构主持开标会，宣布开标； 

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况； 

（3）系统随机抽取系数； 

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

标文件； 

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价

和项目经理姓名等； 

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认

开标记录表，同时确认是否需要回避； 

（7）开标结束。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 
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6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济

等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加评标活动前 3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或

者是投标人的控股股东或实际控制人； 

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者

投标人聘用的顾问； 

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近

姻亲关系； 

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3年内与投标人发生过法律纠纷； 

（5）与招标项目的招标人、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业； 

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系； 

（8）被最高人民法院列为失信被执行人； 

（9）法律法规规定的其他情形。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7. 合同授予 

7.1 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中

标候选人，公示期不少于 3 个工作日。 

本项目是否递补中标候选人：详见投标人须知前附表。 

7.2 定标 

7.2.1 定标委员会依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 
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7.2.2 定标委员会的构成及确定方式见投标人须知前附表。 

招标人负责自行组建定标委员会，承担定标的主体责任，定标委员会成员人数见投标人须知

前附表。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人担任,定标委员会成员原则上由招标

人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术(经济)人员组成，也可以聘请一定数量的专家(本项

目代理机构工作人员除外)，外聘专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对

聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。定标委员会在定标会上推荐定标组长 1 人。 

7.2.3 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）参加定标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者

是投标人的控股股东或实际控制人； 

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问； 

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系； 

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加定标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷； 

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业； 

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系； 

（8）为失信被执行人； 

（9）法律法规规定的其他情形。 

7.2.4 定标时间和地点见投标人须知前附表。 

7.2.5 定标办法：本项目采用集体议事定标。 

由招标人法定代表人或者其授权委托人担任定标委员会组长，组建定标委员会进行集体商议，

定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标人。所有定标委员会成员的定标

意见及定标结果应当书面记录，并由全体定标委员会成员签字确认。 

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或

重新招标。 

7.3 中标结果公告 

招标人应在定标工作完成后 3 日内在公共资源交易网（发布招标公告的媒介）公告中标结果。 

定标后中标人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的中标候选人中，按照招标文件规

定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标： 

1.中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的； 

2.中标人不按照招标文件要求提交履约担保的； 

3.被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。 
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7.4 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。 

7.5 履约担保 

无。 

7.6 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予

退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于 3 个的，或者否决所有投标的； 

（3）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的。  

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，

经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。 
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

监督部门投诉。 

10. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

11．投标人电子投标文件编制及网上电子开标须知 

采用电子招标投标，电子版投标文件编制及网上电子开标流程：见投标人须知前附表。 
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第三章  评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 条款内容 编列内容 

2.1.1 
分值构成 

（总分 100 分） 

商务标、资信标、技术标，分值详见附录 1威海综合评估

法评分办法。 

2.1.2 
评标基准价 

计算方法 
详见附录 1 威海综合评估法评分办法。 

2.1.3 
投标报价的偏差率 

计算公式 
偏差率=100%*（投标人报价—评标基准价）/评标基准价 

备注 

1、技术评委对技术标打分计算方法为：技术评委对每一个投标人打分，所有技术评委

打分去掉一个最高分的算术平均值为该投标人的该项最终得分。 

2、近一年指开标日向前推一年，精确到日；近两年指开标日向前推两年，精确到日，

依此类推。招标文件如有具体要求时间，以具体时间为准。 

1. 评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第

2.1 款规定的评分标准进行打分，按总得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，

以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高者优先；技术标得分也相等的，由评

标委员会投票确定。 

2. 评审标准 

2.1 分值构成与评分标准 

2.1.1分值构成 

（1）商务标：见评标办法前附表规定； 

（2）资信标：见评标办法前附表规定； 

（3）技术标：见评标办法前附表规定。 

2.1.2评标基准价计算 
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评标基准价计算方法：见评标办法前附表规定。 

2.1.3投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表规定。 

2.1.4 评分标准 

详见：附录 1威海综合评估法（新评标系统）评分办法。 

3. 评标程序 

3.1 初步评审 

评标委员会根据附录 1 威海综合评估法评分办法对投标文件进行初步评审。有一项不符合资

格审查评审标准的，将否决其投标。 

3.2 详细评审 

3.2.1评标委员会按本章第 2条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

3.2.2评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。 

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 

3.3 投标文件的澄清 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子评标系统要求投标人对所提交投标文件中不

明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。澄清、说明或补正应通过电子评标系统

进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术

性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。 

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人

澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 
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3.4 评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到

低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 

3.4.3 定标 

本项目采用集体议事定标。 

由招标人法定代表人或者其授权委托人担任定标委员会组长，组建定标委员会进行集体商议，

定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标人。所有定标委员会成员的定标

意见及定标结果应当书面记录，并由全体定标委员会成员签字确认。 

定标委员会成员综合考虑主要施工实施方案及重点难点处置方案和核心内容的汇报文件、企

业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等

对各中标候选人进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标

人。 

集体议事流程及规则： 

1、第一轮发言：定标委员会成员综合考虑主要施工实施方案及重点难点处置方案和核心内容

的汇报文件、企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考

量的其他因素，逐一表明倾向候选人及核心理由。 

2、自由讨论：围绕分歧点、风险点、择优因素充分辩论、质询、澄清。 

3、第二轮发言：定标委员会成员可修正倾向、补充理由、回应分歧。 

4、定标委员会组长归纳：梳理共识、分歧、风险、优势。 

5、定标委员会组长独立综合全体意见：多数共识优先、兼顾少数合理意见、风险可控、择优

确定。 

定标文件格式自拟，至少包括以下内容：主要施工实施方案及重点难点处置方案和核心内容

的汇报文件、企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平等，定标文件上传

至资信标补充附件中。 

①汇报文件。准备展示主要施工实施方案及重点难点处置方案和核心内容的汇报文件（格式

不限）。 

②企业信誉。包括企业信用信息、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。 

③价格因素。主要包括商务报价高低、报价的合理性、不平衡报价情况等。 

④企业实力。包括企业规模、行业排名（如有）、资质等级、专业技术人员情况、近几年营

业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。 
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⑤拟派项目管理机构能力与水平。包括项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、

职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性，技术负责人职称、

从业年限，项目管理人员的证书、职称）、质量、安全、工期、文明施工管理保障措施等。 

⑥招标人认为需考量的其他因素，如：有无因串通投标、围标、行贿等不正当手段谋取中标

被处理处罚；有无因挂靠，以他人名义投标，出让或者出借资格、资质证书供他人投票被处理处

罚；投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无在招投标活动中存在行贿犯罪行

为记录；投标人在建设项目实施过程中有无严重违约或重大工程质量安全问题等。 

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标名单排序依次确定其他中标人或

重新招标。 

4. 否决投标条件 

4.1初步评审有任一项不合格的； 

4.2 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投

标报价的； 

4.3投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的； 

4.4投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的； 

4.5投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 

4.6 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明

材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的； 

4.7 技术标中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他

特殊标记等； 

4.8存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形； 

4.9投标人提供的材料不真实，有弄虚作假现象的； 

4.10投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质

性条款的； 

4.11法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。 
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第四章 合同条款及格式 

 

（SDF—2019—0002）                   

 
 

 

建设工程施工合同 
 

 

合同编号：   

 

 

 
 

 

工程名称：山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工 

总承包  

发包人（全称）：山东大学                   

承包人（全称）：      

签订日期：                       
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第一节  合同协议书 

 

 

发包人（全称）：山东大学    

承包人（全称）：        

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施

工总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称： 山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包。 

2.工程地点：山东大学威海校区。 

3.工程立项批准文号：教发函〔2025〕567 号。 

4.资金来源：  财政资金  。 

5.工程内容：图书馆主楼加固改造，建筑面积 21000 平方米，主体 12 层。涉及图书

主楼及图东环楼弧形部分的装修、加固、给排水、消防、配电、网络、智能化等方面的改

造。 

6.工程承包范围：设计图纸范围内的全部工程施工及保修，具体范围详见工程量清单。 

二、合同工期 

计划开工日期： 2026    年    月   日。 

计划竣工日期： 2026   年    月    日。 

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

不一致的， 以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式 

1.签约合同价为：人民币（大写）    (¥    元)； 

其中： 

（1）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）        (¥     元)； 

（2）暂列金额： 
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人民币（大写）      (¥      元)。 

2.合同价格形式：  固定综合单价合同 。 

五、项目经理 

承包人项目经理：      。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书； 

（2）投标文件及其附件； 

（3）合同专用条款； 

（4）合同通用条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7） 已标价工程量清单； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付

的各项制度，不拖欠农民工工资。 

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动

机械污染管控工作。 

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 
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九、签订时间 

本合同于  2026  年     月      日签订。 

十、签订地点 

本合同在  威海市   签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自   双方盖章    生效。 

十三、合同份数 

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。 

 

 

发包人：山 东 大 学   (公章)          承包人：     (公章) 

 

法定代表人：                         法定代表人： 

（盖章）                             （盖章） 

组织机构代码：     /                组织机构代码：          

地  址 ： 威海市文化西路 180 号       地 址 ：    

邮政编码：    264200               邮政编码：         

法定代表人：   /                  法定代表人：            

委托代理人：  /                   委托代理人：   /                 

电  话 ：       /                       电  话 ：               

传  真 ：      /                    传  真 ：          /            

电子信箱：    /                   电子信箱：    

开户银行：    /                    开户银行：    

账  号 ：      /                     账  号 ：   
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第二节  合同通用条款 

 

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002）通用条款。 
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第三节 合同专用条款 

 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 其他合同文件包括： 在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面

确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同

文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事

人签字或盖章 。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 监理人： 

名    称 ：          ； 

资质类别和等级：   ； 

联系电话：     ； 

电子信箱：               /                 ； 

通信地址：          。 

1.1.2.2 设计人： 

名    称 ：            ； 

资质类别和等级：   ； 

联系电话：      ； 

电子信箱：            /                     ； 

通信地址：      。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人

提供的施工场地。 

1.1.3.2 永久占地包括：   依据图纸确定   。 

1.1.3.3 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定。 

1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国

民法典》、 《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建
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设标准强制性条文》等相关法律、法规、规定及山东省、威海市有关规定、《山东大

学修缮工程管理办法》 。 

1.3 标准和规范 

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：  符合本工程要求国家现行工程强制标准及

工程施工及验收规范（包括收费标准）等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标

准规范的，各方应执行新的工程标准规范。 

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不负责向承包人提供各类标

准、规范，由承包人自行解决 ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：  /     。 

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 由发包人委托设计单位

提出标准及规范，经发包人工程师确认后执行。 

1.4 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标文件及其附件； 

（4）承诺书； 

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准和要求； 

（8）图纸； 

（9） 已标价工程量清单； 

(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变

更及经济签证等资料。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签

字或盖章。 

1.5 图纸和承包人文件 

1.5.1 图纸的提供 
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发包人向承包人提供图纸的期限：  进场前提供施工图  ； 

发包人向承包人提供图纸的数量：  2 套蓝图，1 套电子版图纸  ； 

发包人向承包人提供图纸的内容：  承包范围内的全部内容  。 

1.5.2 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、

进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提供的其它文

件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。 

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内； 

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数； 

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档； 

发包人审批承包人文件的期限：根据需要的合理期限内。 

1.5.3 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承

包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.6 联络 

1.6.1 发包人和承包人应当在  3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事

人。 

1.6.2 发包人接收文件的地点：  施工现场办公室  ； 

发包人指定的接收人为：     。 

承包人接收文件的地点： 施工现场办公室  ； 

承包人指定的接收人为：     。 

监理人接收文件的地点：施工现场办公室； 

监理人指定的接收人为：     。 

1.7 交通运输 

1.7.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：  承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运

出，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及

取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建

设费用 。 
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1.7.2 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场出入口和围挡围护为边界 。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约

定： 由承包人负责并承担相应的费用。 

1.7.3  超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 承包

人承担。1.8 知识产权 

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  

发包人 。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人许可，承包人不得用

于其它工程或转给第三方。 

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得

用于其它工程或转给第三方。 

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式： 由承包人承担 。 

1.9 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按结算条款约定计算规则调整 。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  / 。 

2. 发包人 

2.1 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名 ：          ； 

身份证号：     /     ； 

职    务 ：     /     ； 

联系电话：    /      ； 

电子信箱：    /      ； 

通信地址：   /       。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权
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利，包括但不限于制订现场的管理制度、按合同约定制订承包人违约的违约金扣除单证、

对承包人、监理人、设计单位等的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。   

负责工程建设施工全过程的管理，协调工程质量，协调施工现场各方关系处理，

督促指导监理工程师行使职权，现场签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收及

监理工程师职权范围外的全部工作。 

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任，发包人更换发包人代表

的，应提前 7 天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，

并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.2.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前 7 天   。 

2.2.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1)发包人负责协调水、 电、 电

讯线路接至用地红线， 由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。 (2)发

包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 

2.3 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：  / 。 

发包人是否提供支付担保：  /    。 

发包人提供支付担保的形式：  /   。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要

求；竣工图纸及完整的档案资料,必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足

行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。 

承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方

负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。单项工

程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。 

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。 

承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整

的档案资料移交城建档案馆及发包人，因承包人拖延提供工程招标范围内的竣工验收



山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包项目施工招标文件 

41 

资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2‰承担违约责任（上限

为工程总造价的 5‰）。 

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面文件加电子文档 。 

（2）承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括以下

义务：   

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，

确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通

设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着

物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发

包人与第三人提供合理的方便条件，不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场

地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如造成破坏，需赔偿一切损失。   

②因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、

他人利益等损害的， 由承包人承担损失和法律责任。   

③承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安

全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组

织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临

时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。   

④承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。已

竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予

以修复。   

⑤按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工

程及人员、材料、设备和设施的安全。   

⑥按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，

并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。   

⑦负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市的相关规

定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产事故。   

⑧接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要求及国

家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、规范及管

理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和培训。   

⑨在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从
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发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此

而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾， 由承包人负责清运并承担相应费

用。 

⑩所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，

承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的

权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。

承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如

果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名 ：                           ； 

身份证号：            ； 

建造师执业资格等级：               ； 

建造师注册证书号：         ； 

建造师执业印章号：           ； 

安全生产考核合格证书号：      ； 

联系电话：            ； 

电子信箱：                   ； 

通信地址：     ； 

承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理为承包人法定代表人在该项目

上的代表人，负责本工程施工过程的一切事务 。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于本月施工时间的 80%。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人承担因违约给承包人造成的一切损失。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人应向发包

人支付 2000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。 

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经

理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每发现一次应向发包人支

付 5000 元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。 

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发
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包人同意不得在其他项目工地兼职。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更

换，承包人必须在 3 日内更换。承包人如未能按时更换，应向发包人支付 5000 元/

人 ·天的违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工

前 2 天。 

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违

约金 1000 元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同 。 

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由发包人现场管理人

员批准。 

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 2000

元并于 10 日内纠正；逾期纠正的，发包人有权解除合同。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次支付违约金 2000

元。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：如承包人具有特种工程（结构补强）专业承包资质，不得

对结构补强工程进行分包。 

主体结构、关键性工作的范围： / 。 

3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应的资质条

件。 

其他关于分包的约定：本项目所含结构补强特种工程，原则上由承包人自行实施；

承包人若自身具备特种工程（结构补强）专业承包资质，应优先自行完成该部分

施工。 

承包人确需将结构补强工程进行专业分包的，必须事先向发包人及监理单位提交

书面分包申请，提交拟分包单位资质（特种工程（结构补强）资质、安全生产许

可证）、人员、业绩、分包方案等全套资料，取得发包人书面同意后方可实施分

包。未经发包人书面同意，承包人不得擅自将结构补强工程分包。 

分包单位须具备有效的特种工程（结构补强）专业承包资质及安全生产许可，分
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包人不得再次分包。无论是否分包，承包人对结构补强工程的质量、安全、工期、

验收负全部总责。 

未经发包人及监理单位书面同意擅自分包结构补强工程的，发包人有权责令承包

人限期整改，并按该结构补强分项工程造价的【3%】向承包人计取违约金；逾期

拒不整改的，采购人有权暂停支付工程进度款、解除合同，由此造成的一切损失

（含发包人损失、第三方索赔、监管处罚等）全部由承包人承担。 

3.5.3 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定： / 。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条

款》第 3.6 条执行。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：无。 

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、

融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制

使用）金额及期限：无。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：  施工阶段和保修阶段的工程监理    。 

关于监理人的监理权限：   详见监理合同     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名 ：                            ； 

职    务 ：                    ； 

监理工程师执业资格证书号：    ； 

联系电话：    ； 

电子信箱： /  ； 

通信地址：     ； 

关于监理人的其他约定：详见监理合同。 
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4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定： /    。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求： 构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，

均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织

施工或修补缺陷 。 

5.1.4 工程质量创建目标约定： 符合国家验收规范合格标准 。 

超出质量创建目标的奖励：无。 

其他奖惩约定： / 。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  工程隐蔽或中间验

收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准备验

收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方

商订时限内修改后按上述循序重新验收 。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 48 小时。 

6.安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 

 （1）承包人应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规

定》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明

施工。承包人应对施工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必

要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安

全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经

安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 

 （2）承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发

包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。   

 （3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，
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严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，

采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产

应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采

取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方在施工生产过程中违反

有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此

引发的一切损失和责任。   

 （4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，

要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保

安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求

的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人自行负责。  

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发

〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁

建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工

现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、

废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以

下要求：   

（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。   

（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控

制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上

岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专

职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公

布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都

能掌握扬尘控制知识和技能。   

（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境

损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段

应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、
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井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。   

（4）若涉及开挖，开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护

措施。   

（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。   

（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。   

（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和

限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受

行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市

场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。 

（8）围挡应按照发包人和相关规范的要求进行施工，如有特殊要求的由发包人、

承包人另行协商确定。   

（9）承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。 由于承包人

未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承

包人的任何款项中扣除。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： /   

事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部

门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理， 由事故责任方承担发生的费用。   

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：  /    。 

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。 

其他奖惩约定：    /   。 

7.工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招

标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： / 。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 
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发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限： / 。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限：开工前。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 

天内，就延误的工期没有向发包人及监理工程师提出报告，则视为所发生的情况不影

响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，

总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准

的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同

工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，

以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这

些措施而支付任何附加费用。   

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实

际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合

同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自

在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付

或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿

金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其



山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包项目施工招标文件 

49 

它承包人承担全部剩余工程，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分， 

由原承包人承担。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

 （1）承包人应在收到中标通知书之日起 2 天内将施工组织设计和进度计划提报

给发包人和监理工程师各一份；   

 （2）其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候

条件；  （3） / 。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。 

8.材料与设备 

8.1 为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将

材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质

条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存

档。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任

何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则

由承包人承担一切法律责任。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担 。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中

对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承

包人应加工定货时至少提前 7 天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、

出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品

的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时

应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。   
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发包人在收到样品后 7 天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所

做出的决定或指示。   

承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能

在承包人报送样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如

果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。   

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应

为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供

存放样品场所的费用由承包人承担。 

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即

进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和延误的工期由

承包人承担。   

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用， 自

行办理临时占地的手续及相应费用 。 

9.试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：按《通用合同条款》执行， 由承包人提供。 

施工现场需要配备的试验设备：按《通用合同条款》执行， 由承包人提供。 

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用合同条款》执行， 由承包人提供。 

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。 

10.变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

 （1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价
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不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。   

 （2） 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认

定。   

 （3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：

2025 年版《山东省建筑工程消耗量定额》、2025 年版《山东省安装工程消耗量定额》、

《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2025）》及其配套文件。人材机价格及

费率执行承包人最终报价的人材机和费率，重新组价，并参考市场经发包人、承包人、

监理确定后作为结算依据。   

如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 128 元/工

日。   

 （4）原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料

价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中

出现原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位核定。   

 （5）税金按规定计取。   

 （6）下调系数：原清单中没有的清单子目，包含建设单位确认的价格，均按照（1-

中标价/招标控制价） × 100%，且不低于 5%税后下浮。   

 （7）水电费由承包人按实承担。   

 （8）通用措施和专业措施项目包干计取，结算时不再调整。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报发包

人。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报承包

人。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和

金额为： / 。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 
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对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包

人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人。 

11.价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：/。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，

或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，

其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专

用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨

幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据

实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专

用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过

部分据实调整。 

第 3 种方式：其他价格调整方式：本工程可调价材料依据招标清单中所列材料，

价格浮动超过调价基准价±5%时，超过±5%以外的部分调整材料价差，材料价差只计

取安全文明措施费和税金，不再计取其他费用进场数量及进场价格以发包人、监理人、

承包人共同签字确认为准。 

12.合同价格、计量与支付 
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12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围： / 。 

风险费用的计算方法： / 。 

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 

2、其他价格形式： / 。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：30%。 

预付款支付期限： / 。 

预付款扣回的方式：/ 。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限： / 。 

预付款担保的形式为： / 。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则： 按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编

制说明规定的计算规则计算 。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定： / 。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： 工程计量 。 

 （1）施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。   

 （2）工程施工合同、报价文件的商务条款。   

 （3）工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价标准》 (GB/T50500-2024)、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》 (GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量

计算标准》 (GB/T 50856-2024)等执行，并应符合招标文件、投标文件中相关报价条

款的要求。   

 （4）通用措施和专业措施项目包干计取，结算时不再调整。 

12.3.4 总价合同的计量 
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关于总价合同计量的约定： / 。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量： / 。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序： / 。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：合同签订支付合同额 30%预付款；2026 年 12 月 20 日之

前，经建设单位审核后，支付不超过合同额 10%的进度款；2027 年中央预算内资金到

位后，经建设单位审核后，支付不超过合同额 10%的进度款；工程通过竣工验收合格

后付至合同额的 80%；工程结算审计完成后，支付至审定额的 97%。余款作为质保金，

质保金质保期（两年）满后无息支付。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：/。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  承包人必须在规定时限内将实际完成的

工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人，

最终工程量报告需在竣工验收后一周内报送发包人，发包人未签字盖章确认的工程量

报告不能作为付款依据。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。 

（2）发包人支付进度款的期限： / 。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2.总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 

13.验收和工程试车 
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13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容： / 。 

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担； 

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定： / 。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。 

14.竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：  4 份。 

竣工结算申请单应包括的内容： / 。 

14.2 竣工结算审核 

结算时以中标综合单价乘以实际发生的工程量（依据工程量清单计价规范应予计

量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值

以财政投资评审审核通过的具有造价咨询资质单位审定的工程造价为准。 



山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包项目施工招标文件 

56 

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。 

发包人完成竣工付款的期限： / 。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。 

14.5 最终结清 

14.5.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数： / 。 

承包人提交最终结算申请单的期限： / 。 

14.5.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。 

（2）发包人完成支付的期限： / 。 

15.缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限： 24 个月 。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人

按专用合同条款第 3.6 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第（2）种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ； 

（2）3%的工程款； 

（3）其他方式 : / 。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括

预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式 :  。 

关于质量保证金的补充约定： / 。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 
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工程及设备保修期为： 执行《工程质量保修书》 。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12 小时内 。 

16.违约 

16.发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：执行通用条款。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双

方另行确定。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。 

（3）发包人违反通用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被

取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：双方另行确定。 

（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合

同约定支付人工费的违约责任： / 。 

（8）其他： / 。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按通用条款 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发

包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部

分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定

的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监理
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工程师同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这

些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包

人将视情节轻重对其进行处罚 。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，处以合同总额

10%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并

承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，处以合

同总额 15%的罚款，因此给发包人造成相应损失由承包人承担； 

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，7日以内承包人按合同标的额的 1‰

每天向承包人支付违约金，超过 7 日，违约金为合同标的额的 20%，延误时间致使工程不

能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同，而不承担责任。  

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。 

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的

支付。 

18.保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。 

18.2 其他保险 

关于其他保险的约定： / 。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。 

18.3 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。 

20.争议解决 
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20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定： / 。 

选定争议评审员的期限： / 。 

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 

其他事项的约定： / 。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定： / 。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决： 

（1）向 -- 仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。 

21．补充条款 

（1）承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从

发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否

则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。   

（2）施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技

术资料的交验签证。工程完工验收合格后，承包人要对施工资料整理归档，并通过监

理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。   

（3）投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详

而修改有关文件或要求予以补偿。   

（4）因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点， 发包人

有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。   

（5）本工程所有原材料检测费均已在清单中包含， 由承包人承担。   

（6）承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、 公众便

利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、

诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公 用设施破坏，承包

人应自行负责修复。   

（7）承包人必须与农民工签订规范的劳动合同， 开工前进行农民工工资支付担保，
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必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一

季度末结清劳动者剩余应得的工资。承包人要将工资直接发放给劳动者本人，不得发

放给“包工头 ”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。   

（8）承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与

政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续。  

（9）工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。  

（10）本合同履行过程中，国家、山东省、威海市及发包人出资人出台新的法律法

规、政策或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。 

（11）主要材料必须符合国家标准要求，必须与投标报价清单中填写的材料品牌、

型号及产地、产品所属系列相对应；中标后提供材料样品等。 

（12）相关的工程量将由发包人后勤管理处和监理单位、承包人共同测量，相关结

算报审计处审计。施工期间，发包人向承包人提供施工所需要的电源和水源接口，承

包人向发包人预交水电费押金。工程完工后，发包人按照威海市建筑行业用水用电标准

（水费 4.7 元/立方米，电费 0.75 元/度）收取承包人水电费。水电表箱及其它电缆

材料由承包人负责。 

（13）施工期间做好安全通道设置，确保师生正常生活秩序。施工现场要求完全封闭

管理，  确保学生安全。工期与质量要求：施工工期 180 天，达到国家验收规范合格

标准。产生噪音阶段每天施工时间为；8：00——12 :00，14 :30——19 :00。注意安全、

文明施工。若施工不及时给本工程带来的误工等一切损失，由本项目承包人承担。 
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工程质量保修书 

 

发包人（全称）：    山东大学               

承包人（全称）：                

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经

协商一致就 山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包   签订工程质量保

修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的

卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统， 电气管线、给排水管道、设备安

装和装修工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人

承包范围内的工程内容 。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7．其他项目保修期限约定如下：保修期为 2 年。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位

工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人

保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 
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2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》 的规

定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设

计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后， 由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 质量保修期内，承包人原因造成的质

量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及

法律责任。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附

件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：                        承包人(公章)：   

 

地  址 ：威海市文化西路 180号          地  址：    

法定代表人(盖章)：                     法定代表人(盖章)： 

电  话 ： /                            电  话：   

传  真 ：  /                           传  真：/ 

开户银行： /                          开户银行：    

账  号 ：  /                          账  号：    

邮政编码： 264200                    邮政编码：    


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                                   承诺书 

————————（招标人名称）： 

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的施工项目经理，现阶段没有担任

其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程的项目经理。 

拟派的施工项目经理具有    年以上工作经验，持有注册   级建造师，具备有效的安

全生产考核合格证书（B类）；技术负责人具有    年以上工作经验，持有          职

称；资料员、专职安全员、施工员、质检（质量）员等能力水平满足本项目实际需求。 

    我方承诺，拟派的项目经理、技术负责人等所有项目管理人员均能按照投标文件及合同

约人员进场，如不能履约，我方自愿与发包单位解除合同。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方在投标过程中弄虚作假所引起的一

切法律后果。 

 

特此承诺！ 

 

                  承诺单位（盖章）： 

 

          年     月       日 
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第五章  工程量清单 

工程量清单包括内容如下：后附《工程量清单编制说明》及“威海市建设工程电子

交易系统”中上传的工程量清单其他相关内容。 
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第六章  图  纸 

详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸。 
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第七章  技术标准和要求 

相关施工、安全、技术指标要符合现行的国家规范和地方法规。严格按照 GB50300《建

筑工程施工质量验收统一标准》和 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》执行。 

主要材料、设备选型范围：材料、设备选型不低于投标范围要求的同等类品牌。所有产

品必须是国标产品，并符合环保标准。 

序号 材料名称 技术和性能要求 推荐品牌 

1 洁具 
大号蹲便器、小便器、坐便器，台

下洗手盆 

恒洁、九牧、TOTO或

同档次品牌 

2 

内墙腻子、

涂料 

符合国家环保标准 

（须提供环保检测报告） 

三棵树、华润、紫荆

花、立邦或同档次品

牌 

3 灯具 节能产品，LED灯具 
飞利浦、企一、雷士

或同档次品牌 

4 网络产品 

产品参数见清单，需提供厂商盖章的第

三方产品检测报告或技术参数支撑材

料，所有软硬件 5年质保，提供原厂售

后服务承诺函 

华为、新华三、锐

捷、海康等同档次品

牌 

5 音视频设备 依据图纸设计 
BOSS、GBL、BONBS、

海康或同档次品牌 

6 塑胶地板 
厚度不小于 2mm，A级环保，抗污耐磨，

单位面积质量不小于 2700克/平方米 

圣象、高科、金亿

源、医尔顿或同档次

品牌 

五、质量及质保期：工程达到合格标准，质保期 2年。 

六、其他说明： 

组织统一的现场踏勘。 

施工期间的水电费由乙方负责，施工水电收费：4.7元/立方米、0.75元/度。水电表箱

及其它电缆材料由乙方负责。 

七、控制价及付款方式：本工程控制价 5600.00万元（最终以正式公告为准）。合同签

订支付合同额 30%预付款，2026年 12月 20日之前支付合同额 10%的进度款，2027 年中央

预算内资金到位后视进度支付合同额 10%的进度款，工程通过竣工验收合格后付至合同额

的 80%，工程结算审计完成后，支付至审定额的 97%。余款作为质保金，质保金质保期（两

年）满后无息支付。 
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第八章  投标文件格式 

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 WORD或 PDF文件

的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。 

ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签

章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf文档，再按照招标文件

要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子

签章）。未按照要求上传的，否决其投标。清单说明要求的品牌若无处填报，可在报价说明

中列明选用品牌，以商务标的补充附件上传到系统中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山东大学威海校区图书馆主楼加固改造项目施工总承包项目施工招标文件 

68 

投标函附录 

 

序号 条款名称 约定内容 备注 

1 项目经理 姓名：        

2 工期 天数：          天  

3 缺陷责任期      执行《工程质量保修书》  

4 质量保修期 执行《工程质量保修书》  

 

 

投 标 人：                      （加盖公章） 

 

                        法定代表人：        （加盖印章） 

 

      年      月      日 
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法定代表人身份证明 

 

 

投标人名称：                              

单位性质：                                 

地址：                                    

成立时间：          年        月        日 

经营期限：                                

姓名：          性别：         年龄：        职务：         

系                              （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证双面扫描件。 

                                         

 

投标人：                 （盖公章） 

                                             

                                                     年       月       日     
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授权委托书 

 

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓

名）身份证号            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、

补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。 

    委托期限：  至本项目投标有效期满  。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面扫描件，并附代理人本单位近期（开标前两

个月中任意一个月）社保证明材料扫描件。 

 

 

投标人：                               （盖公章） 

 

法定代表人：                               （印章） 

 

法定代表人身份证号码：                                

 

 

 

       年       月       日 
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拟派项目管理机构人员情况表 

姓名 性别 年龄 职称 专业 证书编号 
拟在本项目中 

担任的工作或岗位 

      项目经理 

      技术负责人 

      施工员 

      质检（质量）员 

      专职安全员 

      资料员 

附：评分办法要求的人员相关材料扫描件。 
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附件：项目经理简历表 

 

姓  名  年  龄  学  历  

职  称  职  务  拟在本工程任职 项目经理 

建造师资格等级        级 建造师专业  

安全生产考核合格证书  

毕业学校 年毕业于            学校               专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 获奖情况 

    

    

    

    

    

    

 

附：评分办法要求的相关材料扫描件。 
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承诺书 

————————（招标人名称）： 

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的施工项目经理，现阶段没有担任

任何其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 

拟派的施工项目经理具有    年以上工作经验，持有注册   级建造师，具备有效的安

全生产考核合格证书（B类）；技术负责人具有    年以上工作经验，持有          职

称；资料员、安全员、施工员、质检（质量）员等能力水平满足本项目实际需求。 

    我方承诺，拟派的项目经理、技术负责人等所有项目管理人员均能按照投标文件及合同

约人员进场，如不能履约，我方自愿与招标人解除合同。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方在投标过程中弄虚作假所引起的一

切法律后果。 

 

特此承诺！ 

  

 

                       投标人（盖章）： 

 

          年     月       日 
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投标人信用承诺书 

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺： 

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发

现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我

方负责。 

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消

我方投标资格并承担相应的法律责任。 

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，

但已超过处理期限。 

四、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期

内的。 

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报

价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。 

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并

如实提供有关情况和材料。 

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡

树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。 

八、我方承诺本单位、法定代表人、委托代理人、拟派项目经理近三年内无行贿犯罪记

录。如有不实，愿意承担一切后果。 

九、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中

标工程项目的项目经理（项目负责人）。 

十、本《信用承诺书》同意向社会公开。 

 

 

 

投标人：         （盖公章）  

                                        年    月    日 
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序号 标题 分值 评分标准 

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] 

1 资格审查【合格制】 

1.1 营业执照 合格制 
上传 word或 pdf文档 

内容为有效的营业执照的彩色扫描件 

1.2 资质证书 合格制 

上传 word或 pdf文档 

内容为资质证书的彩色扫描件，资质为：建筑工程施工总承包三级及以

上资质。 

1.3 
安全生产许可

证 
合格制 

上传 word或 pdf文档 

内容为有效的安全生产许可证的彩色扫描件 

1.4 项目经理 合格制 

上传 word或 pdf格式的文档 

1、具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格； 

2、具有安全生产考核合格证（B证）； 

3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经

理； 

4、在本单位近一个月（2026 年 09 月或 2026 年 10 月）的社保缴纳证

明(如退休人员须提供退休证明及返聘证明) ； 

注：填写项目经理简历表（按投标文件格式提供，后附项目经理有效证

件彩色扫描件）。 

1.5 

法定代表人身

份证明或授权

委托书 

合格制 

上传 word文档或 pdf文档，内容为： 

（1）若法定代表人参加投标，内容为法定代表人身份证明（按招标文

件第八章“投标文件格式”提供）及法定代表人身份证彩色扫描件； 

（2）若授权代表参加投标，内容为法定代表人授权委托书（按招标文

件第八章“投标文件格式”提供）、法定代表人身份证及授权委托代理

人身份证彩色扫描件及授权委托代理人近1个月(2026年 09月或 2026

年 10月）社保证明（社保网站上打印有电子印章的证明或社会保险网

上查询截图或社保中心出具的社保证明）。若为退休人员可提供退休及

返聘证明材料。 

1.6 
投标保证金证

明 
合格制 

上传 word或 pdf格式的文档 

投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表 3.4.1 
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1、如采用电汇、网上银行转账形式 

投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开

户证明等）及 

基本账户汇款证明彩色扫描件。 

2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明

（如开户许可 

证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。 

3、如选择保险保函形式 

投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附： 

1）保险费汇款证明及有效发票； 

2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）； 

3)有效保函； 

4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理

委员会批准或备案的证明； 

5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有 

的服务机构营业执照。 

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电

子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投

标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机

构开标现场进行保函验真。 

投标保证金免交的情形:截止 2025年 12月，投标人行业信用评价等级

达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A+，且近 3 年内未发生工程

质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。后附相关证

明材料。 

未按要求提交投标保证金，否决其投标。 

1.7 失信情况查询 合格制 

上传 word 或 pdf 格式的文档 

1.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理被最高法院列入

失信被执行人。（省份为全部）查询网址 http://zxgk.court.go

v.cn；附通过网站查询信息记录。 

否则否决其投标。 
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2.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重

失信记录，上传通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）或信

用中国（山东）（credit.shandong.gov.cn ）查询的信用报告。 

否则否决其投标。 

1.8 
投标人信用承

诺书 
合格制 

上传 word 或 pdf 文档 

按投标文件格式提供 

2 

技术标【25.00】(汇总规则:当专家数量小于等于 1位，取去掉 0个最高分、0个最低分后的

算术平均值;  

当专家数量大于 1位小于等于 4位，取去掉 1个最高分、0个最低分后的算术平均值;  

当专家数量大于 4位，取去掉 1个最高分、1个最低分后的算术平均值; )。评委总数 9人，

其中经济评委 4人，技术评委 5人。甲方评委 3人，为技术评委。 

2.1 
施工总平面图

布置设计合理 
2.5分 

（2.5）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设

施、临时道路、施工总平面图布置设计合理 

2.2 

施工方案和技

术措施合理，

对关键工序有

针对性等 

2.5分 
（2.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有

针对性，措施得力、经济、安全、可行 

2.3 质量保证措施 2.5分 
（2.5分）质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施，先进可行。

有针对本工程的通病治理措施； 

2.4 

安全文明措施

和应急救援预

案 

2.5分 

（2.5分）针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，

预案可行；充分考虑全线设围挡、出入大门、导行牌、警示牌及电子警

示牌、五牌一图、标语、宣传画及总的平面布置图等内容 

2.5 
环境保护措施

及冬雨季施工 
2.5分 

（2.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治

理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季

施工方案 

2.6 

新技术、新产

品、新工艺、

新材料应用 

2.5分 （2.5分）新技术、新产品、新工艺、新材料应用 

2.7 
施工进度计划

和进度措施 
2.5分 

（2.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的

网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计

划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等） 
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2.8 资源配备计划 2.5分 

（2.5分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进

度计划呼应，满足施工需要；施工设备选型和配套合理、保证性高，质

量监控设备齐全、满足工程检验需要。 

2.9 
施工期间在校

人员管理措施 
2.5分 

（2.5分）施工期间在校期间人员准入及备案登记管理、日常行为管理、

安全管理和卫生食宿管理等方面的措施。 

2.10 
成品保护、工

程保修制度 
2.5分 

（2.5分）成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监

理、设计的配合等 

3 资信标【15.00】 

3.1 
企业信用情

况 
2.00 

上传 word或 pdf 格式的文档 

投标人近一年（指从开标日向前推算一年）未发生任何违纪、违

规情况者得 5分，以信用中国或信用中国（山东）查询为准。  

（1）投标人在招标投标相关领域有行政处罚记录的，每有一条记

录在 2分的基础上，扣 0.4分，扣分无下限。 

（2）投标人承接的项目在工程质量方面，发生重大质量问题的，

在 2分的基础上扣 0.8分，扣分无下限。 

（3）投标人承接的项目在工程安全方面发生事故的，在 2分的基

础上按照以下标准进行扣分：近一年内出现一般事故的扣 0.8

分，出现较大事故的扣 1.6分，出现重大及以上事故的扣 2.4

分。安全事故划分等级标准参照《生产安全事故报告和调查处理

条例》执行，扣分无下限。 

注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.go

v.cn）或信用中国（山东）（https://credit.shandong.gov.c

n）查询的信用报告。未提供或提供不符合要求的不得分。 

3.2 
项目管理机

构 
5.00 

通过系统选择项目班子成员 

1.项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师证，同时具有安

全生产考核合格证（B证），否则否决其投标。 

2.投标单位应合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有

相应管理、技术等能力的各岗位人员： 

项目管理机构其他关键岗位管理人员：技术负责人须持工程

系列中级及以上职称或建设类注册证书、其他关键岗位管理人员

https://www.creditchina.gov.cn/
https://www.creditchina.gov.cn/
https://credit.shandong.gov.cn/
https://credit.shandong.gov.cn/
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包括施工员 1人、质量（检）员 1人、专职安全员 2人、机械员 1

人、材料员 1人。符合以上要求配置的得 5分。人员配置不齐全

的全项不得分。 

备注：按投标文件格式提供项目管理机构人员配置表及相关证

件，后附项目经理、技术负责人相关证件及管理机构全部人员在

本单位近一个月（2026年 09月或 2026年 10月）的社会保险缴纳

证明扫描件(如退休人员须提供退休证明及返聘证明)。 

3.3 企业业绩 5.00 

通过系统勾选业绩 

近三年（指开标日向前推三年，精确到日）以来投标人承接的类似

工程，每有一项 1000 万（含）~2000 万的项目得 1 分，每有一项

2000 万（含）~3000 万的项目得 2 分，每有一项,3000 万（含）以

上的项目得 3分，此项最多得 5分。 

注：类似工程是指公共建筑装修改造工程。 

附中标通知书扫描件、合同扫描件、中标公示或中标公告截图,三

者缺一不可，否则该项不得分。时间以合同签订时间为准。 

3.4 获奖情况 3分 

近两年（指开标日向前推两年，精确到日）房建类项目获得国家级

优质工程类奖项的每项得 1.5 分，获得省级优质工程类奖项的每

项得 1分，获得市级（含副省级）优质工程类奖项的每项得 0.5分，

此项最高得 3分。 

附获奖证书或批准文件、合同扫描件，否则该项不得分。获奖时间

以获奖证书或获奖文件落款时间为准。 

注：国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建

设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程

学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中

国建筑装饰协会）。 

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡

建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建

筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工

程（鲁安杯） 

4 商务标【60.00】 

4.1 投标报 60.00 基准价计算方式：综合平均法 
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价 评标基准价 C=投标价算术平均值 A×下浮系数 K1×权重比例 Q1+招标控制

价 B×下浮系数 K2×权重比例 Q2 

投标价算术平均值 A计算过程：（n为有效投标人个数） 

当 n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值 

当 6＜n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉 1个最高价、1个最低价后的

算术平均值 

当 n＞9时，A=所有有效标书报价中去掉 2个最高价、2个最低价后的算

术平均值 

B：招标控制价 

K1：0.968,0.971,0.974,0.977,0.98 

K2：0.98 

Q：权重比例 Q1+Q2 = 100%，Q1、Q2取值均应≥30% 

Q1：0.30,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35 

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 

每高于基准价 1%，扣减 1分，扣完为止 

每低于基准价 1%，扣减 0.5分，扣完为止 

偏离不足 1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数 
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