

威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程

质疑回复函

各潜在投标人：

针对质疑内容做以下回复：

问题 1：清单表格中工程量小数位数与 GCZJ 导表的工程量小数位数不一致。请问以哪个为准？

回复：以 gczj 导出为准。

问题 2：工程量清单表 10 其他项目清单计价表、表 11 建设项目工伤保险计价表序号为两列，投标文件编制工具通过软件导出表格仅一列序号，投标文件是否为两列序号？

其他项目清单计价表					
工程名称：威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程					
序号	序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	备注	
		威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程			
1	1	暂列金额			
2	2	专业工程暂估价			
3	3	计日工			
4	4	总承包服务费			
5	5	建设项目工伤保险	3581.98		
6	6	优质优价费			
7	7	合同中约定的其他项目			
		合计			

建设项目工伤保险计价表						
工程名称：威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程						
序号	序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
		威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程				
1	1	建设项目工伤保险	4651915.66	0.077	3581.98	

回复：仅一列序号。

问题 3：GCZJ 导表无法导出工程量清单计算规则说明。

工程量清单计算规则说明					
工程名称：威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程					
计算规则说明					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		1. 构件名称:预制盖板 2. 构件尺寸:综合考虑 3. 混凝土强度等级			

回复：以 gczj 导出为准。

问题 4：GCZJ 导表措施项目名称有空格，与工程量清单不一致，是否需要删除。

措施项目清单构成明细分析表											
工程名称：威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-配套污水处理设施工程											
序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	000035	整体工程措施项目									
1	011601009003	安全生产		3.49							
2	011601008003	环境保护		0.57							
3	011601007003	文明施工		0.66							
4	011601006003	临时设施		0.92							
	000002	污水处理设施工程									
	000003	建筑工程									
1	011601011001	夜间施工增加		2.62							
2	011601013001	二次搬运		2.24							
3	011601010001	冬雨季施工增加		2.99							
4	011601014001	已完工程及设备保护		0.56							
5	011601009001	安全生产		3.49							
6	011601008001	环境保护		0.57							
7	011601007001	文明施工		0.66							
8	011601006001	临时设施		0.92							

回复：以 gczj 导出为准。

问题 5：招标文件中“注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。”

清单说明中“投标时给定统一格式样表，投标单位均应按其规定内容填写并严格按照投标报价样表顺序逐一填报，主要材料和设备需注明投标品牌。”

请问逐一填写的表格均需上传，还是仅上传投标总价、编制说明、工料机汇总表、工程议价材料表、工程主材汇总表、工程设备汇总表这几个表格？

回复：以招标文件要求为准。

问题 6：清单、图纸未见成品钢质盖板规格尺寸。

项目名称及特征：-----
盖板
1. 成品钢制盖板
2. 尺寸及厚度：详见图纸
3. 部位：检修口
4. 工作内容：盖板及盖板安装
5. 计算规则：按设计图示盖板面积计算
工作内容：
盖板及盖板安装
计算规则：
按设计图示盖板面积计算

回复：详见一层平面图纸。

注：开标时间由 2026 年 9 月 7 日 14:00 变更为 2026 年 9 月 9 日 9:00，开标厅由交易十五厅变更为交易十六厅。

山东伟鑫工程咨询有限公司

2026 年 8 月 24 日

