

荣成市城区排水管网改造提升项目监理变更函

各投标单位：

1、控制价变更如下：1 标段最高投标限价：291240.01 元；2 标段最高投标限价：264636.91 元；3 标段最高投标限价：604083.60 元；4 标段最高投标限价：145439.47 元；投标报价超过招标控制价否决其投标。

本项目 1 标段工程招标总投资额暂按照 46680433.63 元计算，2 标段工程招标总投资额暂按照 42416444.95 元计算，3 标段工程招标总投资额暂按照 96823525.51 元计算，4 标段工程招标总投资额暂按照 23311280.70 元计算，监理费最终以审定的工程竣工结算为基准核算，工程结算价按照投标报价与投资额同比例浮动。各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

2、投标保证金金额变更如下：1 标段投标保证金的金额：2900 元（人民币贰仟玖佰元整）；2 标段投标保证金的金额：2600 元（人民币贰仟陆佰元整）；3 标段投标保证金的金额：6000 元（人民币陆仟元整）；4 标段投标保证金的金额：1400 元（人民币壹仟肆佰元整）。

山东志诚工程咨询管理有限公司

2026年5月12日

