

2025-2027 年度小区庭院管线及设施、居民用户燃气“四件套” 改造项目工程总承包（EPC）招标澄清一

各潜在投标人：

一、招标文件第 91 页工程量清单说明第七条投标报价说明第 5 小项中关于工程量清单综合单价组成的表述错误，原文为：“工程量清单计价表中的全费用综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等费用等”，现将此部分更正为：“工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等”。

其他内容不变。

二、本项目开标时间变更为 2026 年 07 月 16 日 09：00。

北京燃气集团山东有限公司
山东富尔工程咨询管理有限公司

2026 年 06 月 30 日

