

城投文化中路住宅项目一期施工一标段澄清函

各潜在投标人：

取消城投文化中路住宅项目一期施工一标段招标文件 P6-P7 页
3.2.1 招标控制价“铝合金门窗工程备注”中措施费（不含工伤保险、税金）上限控制价。

注：若潜在投标人认为本次澄清内容影响投标文件编制，可于
2026 年 09 月 29 日 11 时 30 分前提交开标延期申请；未在上述规定
时限内提交申请的，视为本次澄清内容不影响投标文件编制，开标时
间不作调整。

济南市建设监理有限公司

2026 年 09 月 28 日



