

# 关于泰园餐厅二三层装修改造工程的招标答疑三

各潜在投标人：

现将泰园餐厅二三层装修改造工程作如下答疑：

问题 1：招标清单是电子清单导入广联达中报表和招标给定的 EXCLE 清单格式差距较大，技术人员说无法实现和 EXCLE 清单一致，请问以什么为准？

软件中：

## 工程费用清单表

工程名称：泰园餐厅二三层装修改造  
工程

标段：泰园餐厅二三层装修改造工程

序号	项目内容	
1	分部分项工程项目	
1.1	泰园餐厅二三层装修改造工程	
1.1.1	土建拆除工程	
1.1.2	建筑工程	
1.1.3	装饰工程	
1.1.4	安装工程	
1.1.5	安装拆除工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产费	
2.2	其中：环境保护费	
2.3	其中：文明施工费	
2.4	其中：临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工费用	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建设项目工伤保险	
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合计	

EXCLE 中

工程项目清单汇总表		
工程名称: 泰园餐厅二三层装修改造工程		
序号	项目名称	金额
1	分部分项工程项目	
1.1	泰园餐厅二三层装修改造工程	
1.1.1	土建拆除工程	
1.1.2	建筑工程	
1.1.2.1	砌筑工程	
1.1.2.2	混凝土工程	
1.1.2.3	钢筋工程	
1.1.2.4	门窗工程	
1.1.2.5	防水工程	
1.1.2.6	其他土建工程	
1.1.3	装饰工程	
1.1.3.1	楼地面装饰工程	
1.1.3.2	墙柱面装饰工程	
1.1.3.3	天棚工程	
1.1.3.4	其他装饰工程	
1.1.4	安装工程	
1.1.4.1	给排水工程	
1.1.4.2	消火栓工程	
1.1.4.3	喷淋工程	
1.1.4.4	采暖工程	
1.1.4.5	通风排烟工程	
1.1.4.6	强电工程	
1.1.4.7	应急照明工程	
1.1.4.8	空调电工程	
1.1.4.9	火灾报警及防火门监控工程	
1.1.4.10	弱电工程	
1.1.5	安装拆除工程	
1.1.5.1	给排水拆除	
1.1.5.2	消火栓拆除	
1.1.5.3	采暖拆除	
1.1.5.4	电气拆除	
2	措施项目	
2.1	其中: 安全生产费	
2.2	其中: 环境保护费	
2.3	其中: 文明施工费	
2.4	其中: 临时设施费	
3	其他项目	
3.1	其他: 暂列项目	
3.2	其他: 专业工程暂估价	
3.3	其他: 计日工	
3.4	其他: 总承包服务费	
3.5	其他: 建设项目工伤保险	
3.5	其他: 暂估价	

答: 以 gczj 接口为准。

问题 2：电子清单里面总包服务费计取了，EXCLE 清单中总包服务费没有计取，以哪个为准？

The image shows a software interface with a table of items and an Excel spreadsheet below it.

序号	项目名称	服务内容	计算基数	费率(%)	金额	备注
1	1	发包人提供材料		1	0	
2	2	专业分包工程	480000	3	14400	
3	3	直接发包的专业工程		0	0	

  

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	备注
1	暂列金额	160000.00	
2	专业工程暂估价	480000.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	503.89	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		

答：总包服务费，excel 中不涉及是否计取，投标单位按要求报价即可。

各潜在投标人如认为本答疑影响投标文件制作，请于 2026 年 6 月 7 日 17:00 前提出来，否则视为不影响投标文件制作，开标时间 2026 年 6 月 18 日 9:00 保持不变。

山东同力建设项目管理有限公司

2026 年 6 月 5 日

