

泊于水库至 2×660MW 热电联产输水项目、威海热电集团桥头镇站房建设项目勘察设计变更公告

各潜在投标人：

1、原招标文件的获取“8.1 ztbml 格式文件下载开始时间： 2026 年 10 月 8 日 18:00:00 ； 下载截止时间：2026 年 10 月 14 日 18:00:00”

变更为：ztbml 格式文件下载开始时间： 2026 年 10 月 8 日 18:00:00 ； 下载截止时间：2026 年 10 月 22 日 18:00:00”

2、原招标文件“投标文件的递交

投标截止时间、开标时间：2026 年 10 月 29 日 9:00”

变更为：投标截止时间、开标时间：2026 年 11 月 06 日 9:00”

3、原招标文件评标细则中“项目管理机构(4)建筑专业 1 人，具有注册建筑师注册证书； ”

变更为：(4) 给水排水专业 1 人，具有注册公用设备工程师（给水排水）注册证书

4、原招标文件评标细则中“企业业绩 2、近三年（开标日往前推算三年），投标人承揽的类似项目业绩勘察，每有一项得 2 分，最高得 2 分。”

变更为：近三年（开标日往前推算三年），投标人承揽的类似项目业绩勘察，每有一项得 1 分，最高得 2 分。

5、原招标文件文件

勘察设计费计算明细

序号	项目名称	含税勘察费用（万元）	含税设计费用（万元）	税率%	备注
1	输水管道项目				

2	桥头镇站房项目				
3	小计			—	
4	合计			—	

变更为：

勘察设计费计算明细

序号	项目名称	含税勘察费用（万元）	含税设计费用（万元）	税率%	备注
1	泊于水库至2×660MW 热电联产输水项目				
2	威海热电集团桥头镇站房建设项目				
3	小计			—	
4	合计			—	

山东省鲁成招标有限公司
2026 年 10 月 12 日

